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1. CAPITULO | - GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A.

RUC N° . 20177641449

Domicilio legal - JUAN BUEN DIA N° 145 — URB. PATAZCA.
Teléfono: : (074) 231635

Correo electronico: . chancaylambayeque@juchl.org.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
en general por la ELABORAQION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACION
MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE”, cédigo Idea 199501
1.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento del presente estudio de pre inversién, se encuentra programado en el Rubro 3

Desarrollo de la Infraestructura Hidraulica del Plan de Operaciéon Mantenimiento y Desarrollo de
la Infraestructura Hidraulica Menor POMDIH (Modificado) 2022. - TARIFA DE AGUA.

1.4. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en los términos de referencia.

1.5. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria en general materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en

los términos de referencia.

. CAPITULO Il - DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Etapa Fecha Inicio | Fecha Fin
Publicacion del Proceso de Seleccion 07/10/2022 10/10/2022
Presentacion de Oferta Técnica y Economica 11/10/2022 17/10/2022
Publicaciéon de Resultado Final 21/10/2022 21/10/2022

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca Email:chancaylambayeque@lllf:hl-org-Pe
Telf./Fax: (074)231635 www.juchl.org.pe
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2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser presentadas en sobre cerrado, indicando lo siguiente “PROPUESTA
TECNICA ECONOMICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
DE DERIVACION MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, c6digo Idea 199501, y en la parte inferior el nombre y
RUC del postor o representante comun que presenta.

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:
A. Documentos para la admisién de la oferta.
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

e En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

e En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracion jurada (Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria en general.
(Anexo N° 4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave, segun lo previsto en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°6)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién y evaluacién.

e Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los Requisitos de
Calificacion.
e Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los Factores de Evaluacion.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en nuevos soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°
Y
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El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluaciéon econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.70
C2 =0.30

Donde: c1 + c2=1.00

QUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador del procedimiento debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

b) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

e) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador, dentro del plazo previsto de cinco (05) dias calendarios de notificado el
resultado de la evaluacion, debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de Ia
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE
CLASE A, sito en calle Juan Buendia N° 145 — Urb. Patazca — Chiclayo, entre los horarios 08.00
am a 1:00 pm - 2:00 pm a 6:00 pm.

Telf./Fax: (074)231635

CHICLAYO - PERU
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La JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE
CLASE A, efectuara al Consultor tres (03) pagos después de la aprobacion y conformidad por la
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - JUNTA DE
USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A, previa
opinién favorable de la Supervision del segundo, tercer y cuarto informes del servicio, de acuerdo
al detalle siguiente.

Na

Condicién

Monto de pago

Aprobacion y conformidad del Segundo
Informe por parte de la DDIH — JUSHMCHL y
opinién favorable de la Supervision.

30% del Monto Contractual menos el
porcentaje de adelanto recibido (aplica solo si
se ha efectivizado el adelanto).

Aprobacion y conformidad del Tercer Informe

30% del Monto Contractual menos el

o por parte de la DDIH — JUSHMCHL y opinién | porcentaje de adelanto recibido (aplica solo si
favorable de la Supervision. se ha efectivizado el adelanto).

3 Aprobacion y conformidad del Cuarto Informe | 40% del Monto Contractual menos el

por parte de la DDIH — JUSHMCHL y opinion
favorable de la Supervision.

porcentaje de adelanto recibido (aplica solo si
se ha efectivizado el adelanto).

3. CAPITULO Il - REQUERIMIENTO
3.1.

TERMINOS DE REFERENCIA
Los términos de referencia se adjuntan en el Anexo N° 10.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:

PROVEEDOR DE SERVICIOS.
Acreditacion:

REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO — PROVEEDOR DE SERVICIOS.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

DENOMINACION: JEFE DE ESTUDIO.

Experiencia minima de dieciocho (18) meses o quinientos cuarenta (540) dias calendarios en
servicios como Jefe de Proyecto y/o Director de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe de
Estudio y/o responsable de servicios de elaboracion de estudios de pre inversion aprobados y
viables en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la
convocatoria que se encuentren en condicién de aprobados y/o viables.

DENOMINACION: ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS ESTRUCTURALES. N
Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias calendarios en servicios

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe
www.juchl.org.pe
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como especialista en disefio hidraulico y estructural de obras de infraestructura hidraulica en
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de
aprobados y/o viables.

DENOMINACION: ESPECIALISTA DE SIG Y CAD.

Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias calendarios en servicios
en elaboracion ylo formulacion de estudios de pre inversion aprobados y viables en el marco del
SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria que se
encuentren en condicion de aprobados y/o viables.

DENOMINACION: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias calendarios en servicios
como especialista en metrados, costos y presupuestos de obras de infraestructura hidraulica en
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de
aprobados y/o viables.

DENOMINACION: ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.

Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias calendarios en servicios
= en elaboracién y/o formulacién de estudios de pre inversion aprobados y viables en el marco del
SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria que se
encuentren en condicion de aprobados y/o viables.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion gque, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.21 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

DENOMINACION: JEFE DE ESTUDIO.

Profesién: Ingeniero Agricola o Civil.

Acreditar capacitacién en formulacion y/o gestion y/o planificacion y/o control y/o gestion de
\ proyectos de Inversién Publica en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones — Invierte.pe, la cual podra ser acreditada con cursos especializados y/o

diplomados como minimo de 150 horas lectivas que seran acreditados con copia simple de
diplomas y/o constancias y/o certificados que sustenten la cantidad minima de horas requeridas.

DENOMINACION: ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS ESTRUCTURALES.

Profesion: Ingeniero Agricola o Civil.
DENOMINACION: ESPECIALISTA DE SIG Y CAD.
Profesion: Ingeniero Agricola o Civil o Geégrafo.

DENOMINACION: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS.

Profesion: Ingeniero Agricola o Civil.

Direccion: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca Email:chancayla@bayeque@,luchl.org.pe
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DENOMINACION: ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.

Profesién: Ingeniero Economista, Economista, Ingeniero Civil, Ingeniero Agricola.
Acreditacién:

ElI TITULO PROFESIONAL sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://fenlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Postor, debera acreditar la disponibilidad inmediata de la logistica que le permita obtener el

producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo cual debera acreditar el siguiente

equipamiento minimo:

. Un (01) GPS Geodésico o dos (02) Estaciones totales, con certificados de calibracion
vigente al momento de realizacion de los trabajos.

. Una (01) camioneta 4 x 4 con SOAT vigente.

. Dos (02) equipos de computo.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria
como responsable y/o autor y/o formulador, en servicios de elaboracion de estudios de pre
inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana
complejidad de proyectos que incluya obras de infraestructura de riego iguales o similares (*1) al
objeto de la convocatoria que se encuentren en condicién de aprobado y/o viables y que incluyan
N dentro de sus componentes obras de bocatomas y/o canales de derivacién o conduccién y/o obras
' de distribucién, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln
corresponda.

(*1) Para todos los casos en las presentes bases, se considerara servicio similar a la
fl elaboracion de estudios de pre inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad
v y/o de nivel de baja y mediana complejidad de proyectos de mejoramiento y/o creacion y/o
ampliacion y/o instalacion y/o rehabilitacién de infraestructura de riego y/o sistemas de riego
ylo sistemas de riego tecnificado que se encuentren en condicién de aprobado y/o viables y
que incluya dentro de sus componentes, obras de regulacion de riego (presas) y/o obras de
derivacion de riego y/o sistemas de conduccion y/o sistema de distribucion.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u

ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comproban;es
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,

Direccion: Juan Buendia N°145 - Ufb. Patazca Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe
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nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

4. CAPITULO IV - FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

40 puntos

Evaluacion:

El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto
facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trecientos Mil con
00/100 soles), por la contratacién de servicios de consultoria como
responsable y/o autor y/o formulador, en servicios de elaboracion de
estudios de pre inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o
factibilidad y/o de nivel de baja y mediana complejidad de proyectos
que incluya obras de infraestructura de riego iguales o similares (*1)
al objeto de la convocatoria que se encuentren en condiciéon de
aprobado y/o viables y que incluyan dentro de sus componentes
obras de bocatomas y/o canales de derivacién o conduccion y/o
obras de distribucion, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

(*1) Para todos los casos en las presentes bases, se
considerara servicio similar a la elaboracion de estudios de pre
inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o
de nivel de baja y mediana complejidad de proyectos de
mejoramiento y/o creacion y/o ampliacién y/o instalacion y/o
rehabilitacion de infraestructura de riego y/o sistemas de riego
ylo sistemas de riego tecnificado que se encuentren en
condicién de aprobado y/o viables y que incluya dentro de sus
componentes, obras de regulacion de riego (presas) y/o obras
de derivacion de riego y/o sistemas de conduccion y/o sistema
de distribucion.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de

M = Monto facturado
acumulado 300,000 por
el postor por la
prestacién de servicios
de consultoria como
responsable y/o autor y/o
formulador, en servicios
de elaboracion de
estudios de pre inversion
a nivel de perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad
y/o de nivel de bajay
mediana complejidad de
proyectos que incluya
obras de infraestructura
de riego iguales o
similares

M >= 300, 000:

40 puntos

M > 200,000 y < 300,000:
30 puntos

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe
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(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher
de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago-

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

60 puntos

Criterio:

DENOMINACION: JEFE DE ESTUDIO.

Experiencia de dos (02) afios o setecientos veinte (720) dias
calendarios en servicios como Jefe de Proyecto yfo Director de
Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe de Estudio y/o
responsable de servicios de elaboracion de estudios de pre inversion
aprobados y viables en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de
proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria que se
encuentren en condicion de aprobados y/o viables.

Mas de 02 afios:
40 puntos

Mas de 1.5 arfios hasta
menos de 02 afios:
30 puntos

DENOMINAC%ON: ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSION.

Experiencia de afio y medio (1.5) o quinientos cuarenta (540) dias
calendarios en servicios en elaboracion y/o formulacion de estudios
de pre inversion aprobados y viables en el marco del SNIP y/o
Invierte.pe de proyectos iguales o similares al objeto de la
convocatoria que se encuentren en condicién de aprobados y/o
viables.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para
el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una
vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

Mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre |la experiencia
del personal propuesto.

Mas de 1.5 afios:
20 puntos

Mas de 1.0 afio hasta
menos de 1.5 afios:
10 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

\ EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

La evaluacion consistira en asignar un puntaje
de cien (100) puntos a la oferta de precio mas

Se evaluara considerando la oferta econémica del |bajo y otorga a las demas ofertas puntajes

postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacién:
Pi = Om x PMP
Se acreditara mediante documento que contiene la oferta Oi

econémica (Anexo N° 7).

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca
Telf./Fax: (074)231635

CHICLAYO - PERU

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

www.juchl.org.pe
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio .

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP = Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

Direcciéon: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca www.juchl.org.pe

Telf./Fax: (074)231635

CHICLAYO - PERU '
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5. ANEXOS
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR SIMPLE
Sefiores
COMITE DE SELECCION
JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE.
Presente. -
Elque se suscribe, [................. ]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
Correo electronico:

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.

=

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de
recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca .
www.juchl.org.pe

Telf./Fax: (074)231635
_Gﬂlm.aﬁﬂ.l] e ey e ce s T e e R e e R R N e
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR CONSORCIADO

Seriores .

COMITE DE SELECCION

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE

Presente. -

El que se suscribe, [............... 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se
sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s): |
Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s): |
Correo electrénico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s): |
Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: ]

.. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los documentos para
perfeccionar el contrato.

wWN =

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de
recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

T Y WOUOY O T oy I Sl U
/ b __,;:/’ Firma, Nombres y Apellidos del representante
J\/ comun del consorcio

www.juchl.org.pe

Telf./Fax: (074)231635

CHICLAYO - PERU
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion.

~n

ii. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta, comunicacion,
acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N°
1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

v. Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente procedimiento
de seleccion.

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar el
contrato, en caso de resultar favorecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca '
www.juchl.org.pe

Telf./Fax: (074)231635
CHICLAYO - PERU.
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ANEXON° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia Anexo 10.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca www.juchl.org.pe

Telf.[Fax: (074)231635
CHICL AYO - PERIL] e e e s e R TS ST
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de
la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente procedimiento de seleccion
en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segin corresponda

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca www.juchl.org.pe

Telf./Fax: (074)231635
CHICLAYO - PERU - SRy o T S e T e i S R R S
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE
Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL
DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPENAR] para
ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el
contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacion académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido
Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacidn:
: Institucion Fecha de
N° Materia de la capacitacion hgi:;lfeacc:ig:s educativa u expedicion del
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia i
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE SECCION

DE LAS BASES].
> - Objeto de la Fecha de Fecha de
N Glente o EMpaador contratacién inicio culminacién Tiempo
]
2
(..)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN ANOS,
MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del referido cargo,
durante el periodo de ejecucién del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

| T )
Direccion: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca otk rgipe

Telf./IFax: (074)231635
CHICLAYO - PERU g
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ANEXO N.° 6
PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO, convocado por la Junta
de Usuarios Chancay Lambayeque.

Asimismo, en caso de ser ganadores del concurso publico, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
& 2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos
al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........cccocieinnnen, 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
CONSORCIADO 1] =

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL, OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 0 de Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de
su Representante Legal su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Email:chancaylambayeque@)juchl.org.pe

i ion: 9145 - Urb. Patazca
Direccién: Juan Buendia N rb Juchl.org.pe

Telf./Fax: (074)231635
CHICLAYO - PERU : e
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA
Seﬁores' i
COMITE DE SELECCION
JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econdmica es

la siguiente:
PRECIO
DESCRIPCION UND CAN. 2:5:::; UNITARIO SUE; ;P;FAL
(sh.) '

EQUIPO PROFESIONAL

Jefe de Estudio himes 1 4

Especialista en disefios hidraulicos estructurales Ffitias 1 15

Especialista de SIG. y CAD. hifigs 1 3

Especialista de metrados, costos y presupuestos. Rirnigs 1 15

Especialista de estudios de pre inversion. himes 1 5

ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO

Estudio de topografia, incluye colocacion y certificacion IGN de Global 1
tres (03) puntos geodésicos de orden C.

Estudio de geologia, mecanica de suelos e identificacion de Global 1
canteras.

Estudio hidroldgico. Global 1
Estudio agroeconémico. Global 1
Estudio social. Global 1
Estudio de gestion del riesgo de desastres. Global 1
Ewvaluacion ambiental preliminar. Global 1
Implementacion del Plan para la vigilancia, prevencion y control de Global 1

COovID-18
COSTO DIRECTO (1+2)

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IMPUESTOS - I.G.V.

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION S/.

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme ala legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto
la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta economica los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

i ion: ia N°145 - Urb. Patazca Y
Direccion: Juan Buendia N r iiicliliorgipe

Telf./Fax: (074)231635
CHICLAYO - PERU : e, e T e G N S AR
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ANEXO N° 8
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el siguiente:

DOCUMENTO No DE Ne DE
“ NOMBRES Y NACIONAL DE CARRERA | FOLIOEN | JIEMPODE | o 15 EN
IDENTIDADU | CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | Lo
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Email:chancaylambayeque@)juchl.org.pe

ireccién: ja N°145 - Urb. Pata
Direccion: Juan Buendia N°145 -U atazca NuchLomype

Telf /Fax: (074)231635
CHICLAYO - PERU 4
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ANEXO N° 10
TERMINOS DE REFERENCIA

Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca
www.juchl.org.pe

Telf./[Fax: (074)231635
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“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACION MONSEFU,
DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”

Codigo Idea 199501

MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ADMINISTRACION INDIRECTA

CHICLAYO, AGOSTO DEL 2022.

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe
Telf.[Fax: (074)231635 www.juchl.org.pe
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACION MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU,
PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, c6digo Idea
199501

1. Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar
1.1. Descripcion y cantidad del servicio a contratar

1.1.1. Dependencia que Requiere Servicio

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA —
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY
LAMBAYEQUE CLASE A, en adelante DDIH-JUSHMCL.

Direccién de Desarrollo de Infraestructura Hidraulica (DDIH-JUSHMCL),

Ia mananhla Aas Arimiotrs I Amrmtrada A Arka Aa In
36?’3 = |u3yungaurv “uic aunluuaumr S Ceniraic Ge servicic Y panc Gt ia

supervision del desarrollo del servicio.

Unidad Fonnuladora de la Gerencia Regional de Agncu!tura Lambayeque
(UF GRAL), sera la responsable del registro, evaluacion y

declaratoria de viabilidad del estudio de pre i
) perfinente podréd ser participe de activida

cio durante su desarrollo.

1.1.2. Denominacion de la Contratacion

Formulacién del Estudio de Pre Inversién del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE
DERIVACION MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE
CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, con codigo Idea
199501.

1.1.3. Objetivos de la Contratacion

- Objetivo General

e Contratar los servicios de un consultor para que realice la formulacién del
estudio de pre inversibn ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACION
MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, con codigo Idea 199501, en el

MDootiie Ao

: ; 5 A, 1
rcoc de! Sistema Macicnal de Programa&én muinanua y Oe3uon Gc

—
L= TR e R R L B (=L [

Inversiones (Invierte.pe).

- Objetivos Especificos

 Realizar los estudios e investigaciones de campo que permitan sustentar
técnicamente el estudio a nivel de pre inversion.
ar la identificacién del proyecto a través del

otros agentes involucrados).

e Realizar el estudio de Gestién del Riesgo de Desastres para el Proyecto.

* Especificar y evidenciar con precision el problema central identificado, asi
como especificar el objetivo central o propésito del proyecto.

e Definir del horizonte de evaluacion del proyecto.

* Realizar el estudio de mercado del servicio publico (Anslisis de Ia
demanda, oferta y Determinacion de la brecha).

e Efectuar el andlisis técnico de las alternativas a través del estudio técnico y
determinacioén de metas de productos.

e Determinar los Costos a precios de mercado (costos de inversion, de
reposicién

* Realizar la evaluacién social del proyecto (determinacién de beneficios

sociales, costos sociales, indicadores de rentabilidad social de proyecto,

analisis de sensibilidad).

Realizar el Analisis de Sostenibilidad, Gestién del Proyecto, Estimacion del

impactc ambiental y presentacién de la Matriz de marco i8gico para la

alternativa seleccionada.

Presentar las conclusiones, recomendaciones para el proyecto, asi como

el resumen ejecutivo.

Ar AmaramiA At i it
y GC operacion y manenimientio;.

1.1.4. Finalidad Publica

Mediante Decreto Legislativo N° 1252 se cred el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones como sistema administrativo
o\del Estado, con la finalidad de orientar el uso de I0s recursos publicos
. THestinados a la inversion para la efectiva prestacion de servicios y la provisidon

de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais.

Mediante Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 se aprobé la Directiva
N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones con el objetivo de establecer
las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de
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Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte. pe)y Ios procesos y

nrocadimiantac nars la anbiasaciAn dAa lae faocaa Aal Minla Ao Las rored e
M Uwullluul oS (==t =1 c.l'du\.vnmu“ UT 1o Tdveo ao wiCi0 GC inverl olvn

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACION MONSEFU, DISTRITO DE
MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, cuenta con cédigo de idea de proyecto 199501, en el

haman Aa invarcianas rnrnoh-ﬂrln nar la llnu-lﬂfl En-m lﬂrlnrn de la Caranai
waniud Ue miveisiCncs, Cgis rC Laal —on 1w we Em oelencia

Regional de Agricultura Lambayeque.

Por lo que corresponde elaborar los Términos de Referencia para la
elaboracion del antes mencionado estudio de pre inversién, a través de un
servicic de ceonsulioria en general, que se encuentre dentro de los alcances dal
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe).

1.1.5. Antecedentes

Con fecha 05 de julio del 2022, mediante Carta N° 088-2022-JUSHMCHL/A.P.
el encargado de la Jefatura de Proyectos solicita a la Gerencia de la Junta de
Usuarios del Sector Hidraulico Menor Chancay Lambayeque Clase A, tenga a
bien solicitar el registro de idea de proyecto y la clasificacién del estudio de pre
inversion, para ello alcanza informacién de relevancia del proyecto, a fin de que
la Unidad Formuladora de Gerencia Regional de Agricultura, proceda al registro
de la idea del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
_ “AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE DERIVACION MONSEFU, DISTRITO
- {2 _DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE
GEETEL ) MBAYEQUE”, cuenta con cédigo de idea de provecto 199501

Mediante Oficio N° 650-2022-JUSHMCHL-CLASE A/G, de fecha 07 de julio del
2022, la Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor

Chancay Lambayeque Clase A, solicita a la Gerencia Regional de Agricultura,
el registro de idea de nrovecto v 1a clasificacion del estudio de pre inversion

._E,,'_ \Yé’con codigo de idea de proyecto 199501.
Mediante Informe Técnico N° 034-2022. GR/GRA-OFPA-MASC, el responsable
de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Agricultura, concluye

que se ha procedido al registro de la idea de proyecto en el marco del
invierte.pe al proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE

Af‘llh DADA Dll:f"n :ll El f‘nllhl l"\: l'\l:nl\l'lf‘l!r\ll Iﬂﬂlle::ll RBlIeTRITA
R TRy St e B U W AN I Y VDS D Wi B A B IR W

DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE
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LAMBAYEQUE”, cuenta con cédigo de idea de proyecto 199501, asi

mismo, ha clasificade al proyectc como de Baja y Mediana Compleiidad
Giana piejiuas

(Formato N° 6 — B).

Mediante Oficio N° 2011-2022-GR. LAMB/GRA, el Gerente Regional de
Agricultura, comunica a la Junta de Usuarios que se ha procedido al registro de

idan da nravanta v AlasifinaniAn Aal miema
IMUG Mo MIVY LY ) GIGOHITWTIGIC T | et 1T HOITTC.

La propuesta del proyecto permitira contribuir al cierre de brechas de Sistemas
de Riego que operan en condiciones inadecuadas en Lambayeque que es de

86.2% a nivel regional, tal como se plantea en el Formato N° 05-A, de la idea

Aa nravact~ KI° 100EN4
o Il I B oo .

De acuerdo a informacién proporcionada por el inventario de riego de la Junta
de Usuarios los beneficiarios del canal de derivacion Monsefu, presenta la
siguiente informacién en relacién a la unidad productora:

El sub sector hidraulico Monsef(, capta sus aguas del Rio Chancay, a través de
la Bocatoma Monsefi Reque, canal de derivacion Monsefl, cuenta con 19
tomas Laterales de Primer Orden: Mechan, Reluz, Guzman, Alican Corriente,
Castafieda, Chacupe, Callanca Guzman, Yalcuchique, Pomape, Desaguadero,

AMinveil  Tiimamen f‘nia-.n-.n MNierine lovimn Damani: | & CAarmaia C Dosahkis
faccnl, wuoupe, vave, runlly, vad VOIMCIC, o uwi,

IUIU,’OII, 1 HIIl’JUII. py =]
Castilla Celis.
Bocatoma Monsefii — Reque

Ubicada en el Rio Chancay - Lambayeque aguas abajo del Repartidor La

Disntilla | & Nhre ~camnrandas 1m bhearrais fiia Ao A0N mwa Aa larsa v D BE ma Aa
Puliuha. L winia vuniipieniuc un waligje o G TUU M G Idiyv y £.09 111 UT

altura promedio, con su colchén amortiguador, que se emplaza en un lecho
de material rocoso. En el flanco margen izquierda y derecha se emplazan
las tomas Monsefli y Reque respectivamente. La toma Monsefd
Comprende cuatro compuertas metélicas de captacion y también y dos

coammiiartacs motblinae Aa ria  Aeln cne nnrracnnndiantan actrmiatiiras Aa
wwilipuslaoe Tnvwaneas S 1O, CON SUS WA TGO MU IMIGT DD Dol Uolul ce  ao

concreto armado, columnas, vigas y losa de operaciones con sus
respectivas barandas.

Aguas abajo de la compuerta de captacion se inicia el Canal Monsefi, que

e ﬂﬂﬂﬂl =11 lﬂ{‘“;f‘ﬂ = Al earedes D;Mﬂla
M ML baian Tu v bouuy L LU G S,
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e Canal de Derivaciéon Monsefi

Se ubica a la margen derecha del Rio Chancay Lambayeque (Rio Reque),
en su captacion consta de una compuerta metalica de 1.20 m. de ancho y
1.50 m. de alto, tiene una longitud total de 14.520 Km. de los cuales 2.132
Km. son revestidos y 12.388 km. sin revestir, tiene un caudal maximo de

nnarasiAn da R ANN m3fs Ea Anarada nar al DENT Aacda la tAama Ada
\Jrﬂ-luulvu M WLV ] T bt b SR L L | e AL S TR AR | Moot 1o wilica wee

captacion hasta la progresiva 0+055.00 km.

En todo su recorrido alimenta a 19 canales laterales de Primer Orden:
Mechan, Reluz, Guzman, Alican Corriente, Castafieda, Chacupe, Callanca

Cuzman Valmiinhimnia Damans MNacoamiadars  Ainseil Timanman Malasan
SuZiman, YaiCutnique, + Giniapc, —8saguadGtrc, wiuysh, Fan o, waiagan,

Cusupe, Jave, Poncoy, La Cornejo, El Pueblo y Castilla Celis.

Su Toma Lateral es Permanente (Bocatoma MonsefUi), ademas cuenta con

05 Acueductos, 02 Alcantarila 02 Desarenadores, 08 Estaciones de
Bombeo de aguas superficiales, 08 Puentes Peatonales, 15 Puentes
Vehiculares y 07 Partidores.

CROQUIS DE UNIDAD PRODUCT ORA

! Gy

i i / C.U POMALCA

BOCATOMA MONSEFU-REQUE

' cukEQUE ‘

Tk s
Wl
e

o t ’k;;':: : .__1 HI
. e —~— i _ﬂ; ‘.,—-:_.:,:( J,i
F |
oroe i FH e - )
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o Laterales de Primer Orden

1. MECHAN

Su toma se ubica en la progresiva 0+842.00 Km, margen izquierda del
Canal de Derivacién Principal Monsef(, tiene 0.314 km de longitud,

ren st 2 0/, A " imlm) L- i e H L
revestide 3.97%, de seccién trapezoidal 0.012 Km, sin revestir 0.302 km,

caudal méaximo de operacion 0.200 m?/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion.

2. RELUZ
Su toma se ubica en la progresiva 1+125.00 Km, margen izquierda del

Canal de Derivacién Principal Monsefu, tiene 0.632 Km de longitud sin
revestir, caudal maximo de operacion 0.200 m%/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion.

3. GUZMAN

Su toma se ubica en la progresiva 1+292 Km, margen izquierda del
Canal de Derivacion Principal Monsefu, tiene 0.886 Km de longitud sin
revestir, caudal maximo de operacion 0.200 m?¥s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
inrrn an hiian astada Aa AnmeanraniA
Bt W Sl W Wi WAGAW LS M W D] Y I

ey

»y
1 % i

4. ALICAN CORRIENTE

Su toma se ubica en la progresiva 2+885 Km, margen izquierda del

Conal da NarivunnciAn Drincinal MAanaaf’ tiana N 710 KW Ada lan~idoA
WL WS e Y Gl el i iesi W, ueile V.7 1w a8 o g

revestir, caudal maximo de operacién 0.200 m?/s.

(sl
i

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion.

5. CASTANEDA
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Su toma se ubica en la progresiva 3+641 Km, margen izquierda del

Caonal de NarivssiAn Drinsinal MAanmeaafis $ieme 0 ONE Wr Aa lanmiboA ain
WEHIG W STV vl IUTIoGiu, tolic v.ouo i 32 108 g S

revestir, caudal maximo de operacién 0.200 m¥s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion.

6. CHACUPE

Su toma se ubica en la progresiva 4+396 Km, margen derecha del
Canal de Derivacion Principal Monsefu, tiene 9.997 Km de longitud sin

rovaatir nondal maviena Aa AnaraniAn 9 ANO wa3/e
tevbourn, bauuan A niv GG SRCTQCICH £.uUv MT/S.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacién, cuenta con 11 tomas laterales
de segundo orden: Palmo, Baca, Jarrin, Parral, Corlan, Alto Pena,

Criavuamiil hiisas Dliamas Oratana Tl MNalasica MAAAnA v | - MNatmmas
UGy G, TGOS LG (ot OO Ta ot WLy, L UGENIY Y wLd i
Sorocoto.

7. CALLANCA GUZMAN

Su toma se ubica en la progresiva 4+724 Km, margen izquierda del

T anal de DearivaniAn Drinninal A

naaft tiama A 020 Krna Aa lanmidoA
(WS s H

-~
e = Lo L ) Tl IV Wiy Uil T.Udw AT Wi IJilgituw,

revestido 12.34%, de seccion trapezoidal 0.616km, sin revestir 4.373
Km., caudal maximo de operacién 0.400 m?/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de

fiarrn on huan potada da O A A

antas ~an me lataralae Aa
TIWS il Wl Nl

—~ D tAam
Lo L B e A R R R IS SR e § AR 0 15 Fol P H S 511540

segundo orden: Callanca Custodio y Billuco.
8. YALCUCHIQUE

Su toma se ubica en la progresiva 8+043.00 Km, margen derecha del

Canal da NarsarsiAn Drincinal Manoaf timmea Q Q47 Lm Aa lanmitod
MEHND MY ehivaevl ipon viciioeiu, uene o.oi an oo riyiuu,

revestido 0.18%, de seccion rectangular 0.017 km, sin revestir 8.830
Km., caudal maximo de operacion 0.600 m?/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de

finrrn an hiianm actada Aa Arneana~iAn miands Ann A tarmmae lataralas Aa
et Ml MUl votauv e oo valaivn, SUST@E CON &£ 1ICMas ialeraies de

segundo orden: Peralta, Reparticién, Victoria y Fausto.

9. POMAPE
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Su toma se ubica en la progresiva 9+448 Km, margen derecha del

Na | Aa DNariviaaiA Ty 1 AR =1y 43 49 AE0O WWra Ao lamadod
Canal de Derivacién Principal Monsef, tiene 12.152 Km de lot gitud

revestir, caudal maximo de operacion 2.000 m¥/s.

i
i

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion, cuenta con 19 tomas laterales

de saoundn ardan: Mirarsans Dallans 1 Li~a Mafa Drawvua Ciannal
Nl N G\lau‘ LA L SR ey l‘llv“lwvv, S G 16dy bt 1 ||HV| WA I ulu\lﬁl, U.sllvl‘

Cascajal, Gamarra, El Pato, Reluz, Rodriguez, Baca, Cuyate, Barranco,
Mechan, La Unién, Chero, Quiroz, Monteseco y Laurel.

10. DESAGUADERO

Su toma se ubica en la progresiva 11+149 Km, margen izquierda del
Canal de Derivacién Principal Monsef(, tiene 0.910 Km de longitud sin
revestir, caudal maximo de operacién 0.200 m¥/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
b=1~4

fiarrn an hilean astadn da rancaniacidn Arianta ~an 9 4
Hisrt IV Wb S &

B A ] AT N WAL I Y AN Iy \-l':-l\'l Ihed W g
segundo orden: Cequién y Desagiiadero I.

aralac Aa
Al | oD

sal

£

O

11. MUYSIL

Su toma se ubica en la progresiva 11+404 Km, margen izquierda del

Manal Aa NarivaniAn Drinainal Manaafi’t dimmes 4 ANE Wrs Ao lancidod oin
MELG e relivauivi U isipal iviviiowiu, teiic 1.ovo s as 101 Iginua Sin

revestir, caudal maximo de operacién 0.200 m?¥/s.
La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en regular estado de conservacion.

12. TUMPON

Su toma se ubica en la progresiva 11+677 Km, margen izquierda del
Canal de Derivacién Principal Monsefu, tiene 0.897 Km de longitud sin
revestir, caudal maximo de operacion 0.200 m¥/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de

fiarra an hiian actada Aa ~rncanaciAn
Tirl W Al ] bRl Mt LA W Al WA AT W IS,

13. CALAZAN
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Su toma se ubica en la progresiva 11+993 Km, margen izquierda del

1 Mo e ] i ~Fs 5 4 N70 LWna A lammidsid aim
Canal de Derivacién Principal Monsefl, tiene 1.078 Km de lor igitud sin

revestir, caudal maximo de operacién 0.200 m¥s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion.

14. CUSUPE

Su toma se ubica en la progresiva 12+191 Km, margen izquierda del
Canal de Derivacién Principal Monsef(, tiene 5.581 Km de longitud sin

ravactir ~onidal mAvirma As AnaraciAn N CON wa3le
fCVESUT, Caudal maxime ge vp\-laClvn 0.600'm 19,

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en regular estado de conservacion, cuenta con 15 tomas laterales

de segundo orden: Choloque, Cafena, Higuerén, Laurel, Flores, Cafa
r"\PF:

| immAm Awmamr Ma Mine Darcn anta Dalman
S iava i, Lo suanen wo wilS, oaiCo, LOIMENMS, raimao,

Huabo, Alcantarilla Il, Alcantarilla 111,

Drovai Mafo RDreave 1
oiaval, wan Va

15: JAVE
Su toma se ubica en la progresiva 12+966 Km, marge

Manal Ada MNarivuaaiAn Deimeinal Manaafis tiana N 207 Wna Aa |
WG W LAl vl L IUIPQI I D% iy L% Wowdo/ I Al

revestir, caudal maximo de operacion 0.200 m%/s.

>
o
o
[0}
: 0
=
)
o
e

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion.

16. PONCOY
Su toma se ubica en la progresiva 13+303 Km, margen derecha del
Canal de Derivacion Principal Monseft, tiene 6.981 Km de longitud sin
revestir, caudal maximo de operaciéon 0.200 m?/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de conservacion, cuenta con 6 tomas laterales de
segundo orden: Cachay, Vallejos, Elias, Zapata, Caicedo, Alcantarilla.

17 LA CORNEJO

11 tama as hina an la mrasras ALOE el rey i H el
Su toma se ubica en la progresiva 14+051 Km, margen izguierda de!

Canal de Derivacion Principal Monsefu, tiene 0.893 Km de longitud sin
revestir, caudal maximo de operacién 0.200 m?/s.
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La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de

inrra an hiian actads As ~AneanianiAn
UL e S P et TS 1 L R S S el e L= L

18. EL PUEBLO

Su toma se ubica en la progresiva 15+137 Km, margen izquierda del

Manmal Aa MarmrasiA rire A~ s 4 ~ AAD Lrna P | Hy
vanai Ge Cenvacién Principal Mensefd, tiene 5.442 km de longitud,

longitud revestida de 1.313 Km., sin revestir 5.130 Km., caudal méximo
de operacién 0.600 m?¥/s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de

fiarrn an hinan actada Aa ~rrneaniaciAn cuanta ~rnn 7 tamae lataralae Aa
TSI W Wl ] Wl | Tl M WS I 'uu'\lll‘ bl IR WS AW AW T T Nl

segundo orden: Alcantarilla, Ellen, Paredén, Coronado, Corriente, Los
Mudos, San Pedro.

19. CASTILLA CELIZ

Su toma se ubica en la progresiva 15+141 Km, margen derecha del
Canal de Derivacion Principal Monsefd, tiene 5.656 km de longitud,
revestido 15.7%, de seccion trapezoidal 0.888 km, sin revestir 4.769
Km., caudal maximo de operacién 0.600 m?¥s.

La toma es una estructura de concreto armado con 01 compuerta de
fierro en buen estado de eonservacién, cuenta con 2 tomas laterales de
segundo orden: Reluz, Pomarrosa.

Por lo que de manera preliminar en el registro de la Idea de Proyecto

MNAdinn Aa ldas 409501 an ha Anneidarada lae aimiiiant

matae naras al
VUM'&U el NGl LR

1 WIS LUTHOIWLT G S DI U IS O 1 e Leds e
desarrollo del estudio de pre inversion:
e Estructura de captacion (Mejoramiento).
e Estructura de conduccion en una longitud aproximada de 14.520 km.
e Esfructuras diversas de 64 obras de arte (tomas laterales,

ariadiisrtas  alaantarills Aacaranadarsas motaninmas Aa hAambans Aa
GuubuuLiug, alrvalilailind, uoeodl vl iduuel wo, eowmciones 48 oomeeg de

aguas superficiales, puentes peatonales, puentes vehiculares y
partidores.).

o Desarrollo de eventos de capacitacion a usuarios de riego vy
directivos en gestién y manejo de agua de riego.

2= lam il amn b il dm o Al A oAl rmmi Ao Ao cias e,

- IIII]JIGII ISHIQUIVIL UT [TITWIUGD UG IGUuGuiut uc IIGQSU.

e Implementacién de mitigacién de impactos ambientales.

Ademas, ante la actual coyuntura sanitaria nacional, se hace necesario
incorporar un componente para la implementaciéon del Plan para la
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%y gt
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Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-19 en el Trabajo durante la

gjecucion del proyecte.

El financiamiento del presente estudio de pre inversién, se encuentra
programado en el Rubro 3 Desarrolio de la Infraestructura Hidraulica del
Plan de Operacién Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura

Hidraiilins Manar BOMDIH (AA~Aificaria) 209292
BN St WISt R E%r S It B0 \l'lv“"l\‘“\‘u} hhhhh

o Ubicacién del Area del Estudio

El area de estudio para la formulacién del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE
DERIVACION MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE
CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, codigo Idea 199501,
tiene la siguiente ubicacién

o Ubicacion Politica:

Regién : Lambayeque.

Provincia : Chiclayo.

Distrito : Monseft.

Localidad : Mechan, Reluz, Guzman, Alican
Corriente, Castafieda, Chacupe,
Callanca Guzman, Yalcuchique,
Pomape, Desaguadero, Muysil,
Tumpon, Calazan, Cusupe, Jave,
Poncoy, La Cornejo, El Pueblo y

e s i

o Ubicacion Geografica:

Sus limites son:

e Por el Norte con el ambito de la Comisién de Usuarios Chiclayo.

e Por el Sur con el ambito de la Comisién de Usuarios Eten.

e Por el Este con el &mbito de la Comisién de Usuarios de Reque v la

Empresa Agroindustrial Pomalca.
e Por el Oeste con el Océano Pacifico.
e El ambito de la comisién de usuarios Monsefl se encuentra ubicado

antra lae Antae e Assllan antras lae AN AN ma o n.m v A AN AN
A R LY R L= L= B WL S == ol ATl il o [ VLY Pibesdal 0000, ,’ (AL WS NS
m.s.n.m., se localiza geogréaficamente entre los paralelos 06° 49’ 26.2" y
06° 52" 15.1” de Latitud Sur y los meridianos 79° 46’ 03.5” y 79° 55°

20.8” de Longitud Oeste.

o Ubicaciéon Administrativa:
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Administraciéon Local de Aguas 2 Chancay Lambayeque.
Vertiente : Pacifico.
o Vias de Acceso
El acceso a la zona del proyecto, tomando como referencia la Ciudad de
Chiclayo, es de Chiclayo a la localidad de Callanca distancia 18 km., a
través de la carretera Panamericana (Chiclayo — Lima) -Carretera a Callanca
ambas Asfaltadas y en buen estado, y de la localidad de Callanca a la Obra
camino carrozable en regular estado 10 minutos, El tiempo de recorrido total
es de 25 minutos.
El acceso a las canteras se realiza por la carretera Panamericana (Chiclayo-
Lima) — carretera cruce Reque — Cuidad Eten, hasta el Km 3.5, lugar donde
se encuentra la cantera de afirmado y desde este punto a través de un
camino carrozable de 1.2 Km se llega a la cantera de arena, informacion
referencial.
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1.1.6. Hipdtesis del Problema

La hipétesis del problema planteado para el estudio de pre inversion es la
siguiente: los agricultores del Sub Sector Hidraulico Monsef(i del distrito de
Monsefli reciben un deficiente servicio de agua para riego que es causado
principalmente por la deficiente infraestructura de conduccion y distribucién, asi
como una deficiente gestién en el manejo de agua para riego.

1.1.7. Objetivo del Proyecto

El objetivo propuesto inicialmente para el proyecto es el mejoramiento del
servicio de agua para riego en el Sub Sector Hidraulico Monseft del distrito de
Monsefa.

1.2. Actividades

A continuacién, se describen las actividades a desarrollar durante el servicio de

neanenilbAaria an manaral
LUnounUiia G yonician.

1.2.1. Participacion de la Poblacion

El Proyecto debe reflejar las necesidades de los interesados claves

(beneficiarios directos) y no sélo las necesidades internas de las instituciones
formuladoras y/o ejecutoras.

Las tareas de identificacion del problema y del proyecto deben realizarse con la
participacion de los beneficiarios del proyecto. Es necesario incentivar la
participacion de la poblacién con el fin de aclarar las demandas y problemas de
los sectores sociales con los que se va a trabajar.

> 1anto los beneficiarios del proyecto como las autoridades locales y regionales,
==deberan pronunciarse sobre la prioridad que tendria dicha intervencion estatal.

/La importancia de todo proyecto publico que ayude a mejorar la calidad de vida
de las mujeres del campo repercute indiscutiblemente en sus hijos y por ende
en el capital humano del campo.

Mientras mas opiniones se haya recogido, se tendra una mejor vision de los

nrohlamae nracantae an al Aran Ahista Aal AisrnActinn
'nll W bS] ) IS 'nll LA R TRl e e o et | VMJ\'IU At ul“s' Wi,

La formulacién del estudio de pre inversion conlleva a Ia realizacién de actividades
de campo y gabinete que a continuacion se detallan:
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1.2.2. Actividades de Campo

Antes del inicio de las actividades de campo previstas, el Consultor y su
personal profesional y técnico, estan obligados a informar a las autoridades,
dirigentes y poblacién involucrada, la ejecucion de estudios e investigaciones a
realizar, los alcances, materiales y equipos a utilizar y el tiempo estimado de
ejecucion, promoviendo su participacion y acompafnamiento. Las actividades de
campo previstas son las siguientes:

e Estudio de topografia.

e Estudio de geologia, mecénica de suelos e identificacion de canteras
e Estudio hidrolégico.

e Estudio agroecondmico.

e Estudio social.

e Estudio de gestion del riesgo de desastres.

¢ Evaluacién ambiental preliminar.

Pl M aiad 40
rigan wuviu = 1o,

1.2.3. Actividades de Gabinete

e Elaboracién de disefios hidraulicos y estructurales a nivel de obras
comunes.

e Elaboracion de mapas y planos.

e Elaboracion de metrados, costos, presupuesto y cronogramas.

» Elaboracién del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica General
para Proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad.

1.3. Procedimiento

Se describe a continuacion la metodologia para la elaboracién de cada uno de los
estudios e investigaciones para el estudio de pre inversion, asi como los aspectos
a tener en cuenta para la formulacién del estudio de pre inversién en el marco del
sistema invierte.pe.

1.3.1. Estudios e Investigaciones

1.3.1.1.  Estudio de topografia.

La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el
disefio y planteamiento hidraulico del proyecto de mejoramiento de la
infraestructura de riego, los objetivos de este estudio son los siguientes:
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* Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos

+ morafinan Aal Avaas A et rAlim
{LOpPCgraincts Gei arca de estudic.

¢ Proporcionar informacién de curvas de nivel el cual es base para el
planteamiento y disefio hidraulico estructural, de las estructuras a

mejorar o emplazar como captacion, canal de derivacion, obras de arte
y medidas de reduccién de riesgos.

El estudio de topografia debera contener como minimo los siguientes
aspectos:

e Se ubicaran tres (03) puntos con GPS Geodésico certificados por IGN,

Antae mirmdeae

Aa rerdral oardn Antarmminadmaa ~A e Aal
Cows  puinoce G CONUCI  Sey SIminaats gespu <

(=1h} Sl R 1 H T HIE B i Sl

reconocimiento de la orografia de la zona.

¢ El levantamiento topografico de la unidad productora se podra efectuar
con estacion total o GPS geodésico debidamente calibrados, que
permita la consolidacion de los diferentes activos estratégicos de la

timidad nradiistara cnm ls miihe Aa mrimdac e oo manaran Aal drabais
HHIMGM prudubioig Lo aa iuoT G pUniCs QU 58 Yelivivi ulr uanays

de campo, que permitan la proyeccién de los activos estratégicos y
medidas de reduccién de riesgos identificadas.

e El levantamiento topogréfico de la unidad productora se hara desde la
captacién y toda la faja de dominio del canal de conduccién de riego,

con un anchc minime de 30 m a cada lade de!l eje de cada canal Yy
debe mostrar la ubicacién las obras de arte, estructuras de interés y
otros, mientras las condiciones topograficas lo permitan.

e De ser necesario se debera levantar los cauces naturales de la fuente

de agua o que crucen a la unidad productora.

L1

Ca Aalard Afantiiar Al Las immbomaiamba massnarioas Aas s Aseal
VO UoTIa CIcuiual Gl eval Qi sl iw 1ISuCadl IV UG vo Lal ial

permita el correcto funcionamiento de las tomas laterales.
* Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench

Mark (BM’s) a cada 1,000 m, monumentados con hitos de concreto,
sefializados con pintura y geo referenciados con coordenadas UTM,

idantifinahlas an al nlann fanamrafica am s AimAdrs raciimman
U IUHbavIeD i W picr v opUgicnios S un CUSGre resumen.,

e Levantamiento del perfil longitudinal de la conduccion sera seccionado
acada20m.

e Trazo del eje del trazo del canal en gabinete, mediante linea de
gradiente teniendo en cuenta los puntos de captacion y los puntos de
descarga.

¢ Detalle de la ubicacién de las obras de arte propuestas y medidas de
reduccién de riesgos.

o Se efectuardn levantamientos topograficos complementarios en
sectores o zonas que requieran mayor detalle como: sectores criticos,

i i o - [ ~ i
uicacion de obras dc arte, ostructuras de proteccitn ¥ CUres.
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* Lainformacién topografica sera trabajada en el Sistema WGS-84,

bmn el L o
WwipOgidiia y a

o
o

Se deberd presentar todas las libretas d
digitales en anexo correspondiente.

e La informacién sera procesada en AutoCAD Civil 3D o programas
similares que permitan el manejo de la base de datos topograficos
obtenidos, y los planos deberan ser presentados en una escala

ardamiiads
[S{S =018 1S (0=

e El plano de ubicacién (Plano clave), deber4 ser dibujado en escala 1/
5,000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras
de arte (proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas criticas,
canteras de materiales y fuentes de agua u otra informacién que se
estime necesaric.

e En base a la informacion de campo se deben preparar los planos de
planta y perfil a escala 1/1,000 y secciones transversales a escala
1:200, u otra que la Supervision autorice.

e La presentacién de los planos topogréaficos y de planta podran ser

mracantarda oo mrvas Ada nivual A intanalas Aa N EN ~ raAe
piesSChaGss CCn Culvas g2 nivel g inter vaios GC Vv.ovw M a T,

dependiendo de la adecuada presentacion, la cual debera ser definida
por la Supervisién.

e Los planos de obras de arte se presentaran a una escala 1:100, 1:200
o 1:500, seglin sea el caso.

bndn Al Anbiadia damameAfiae aa bamaAleA e
Wwuu o SCowunu wpuyiancl, ST enaia a

participacion activa del especialista de SIG. y CAD, debiendo
coordinar activamente con el jefe de estudio y profesional responsable
de la topografia.

* Colocacion y certificacion IGN de tres (03) puntos geodésicos de

e Al
VIS W,

o

Dara Al mrasnsasamaiamba s
rala o puscoali s uc

Presentacion del estudio topografico firmado en todos los folios por el
+/ profesional responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio, que

debe ser detallado con el panel fotografico y planos, que contenga una

mamnria Aoocnrintivia  mies inslinsen fArma o trohain matarialas AmlinAae 1
HISHIVIG Weouiipuva, Yul Moy eiinag dw uauajv, lna;euuluo, cqulyuu y

personal utilizado en campo y gabinete, nube de puntos trabajados con su
respectiva descripcion, entre otros, en el caso de la totalidad de planos a

presentar deberan ser suscritos adicionalmente por el especialista de SIG.
y CAD.

Estudio geolégico, mecénica de suelos e identificacién de canteras.

Estudio geolégico.

20

Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe

Telf./[Fax: (074)231635
CHICLAYO - PERU

www.juchl.org.pe




S JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR
CHANCAY - LAMBAYEQUE - CLASE A

Reconocida por R.M. N° 5257 - 72 - Ag.
R.U.C. 20177641449

Se hard con la finalidad de conocer las caracteristicas geologicas y
nandinAminae  Aal tarranA nAe
u\-uulnulluwo sl (A= RRI IV

(Geodinamica Interna: geologia estructural, fallas regionales y locales.
Geodinamica Externa: riesgo geoldgico, seguridad fisica de la estructura
de conduccién y obras de arte, fendmenos de riesgo geoldgico localizados

en el area) lo que permitira evitar riesgos y proteger la unidad productora.

Aanda  rasarrs la midad  sradnisbare
T LN LS LSy 2 O RS 1= S S L8 12 (0] (SRS e =

El profesional especialista de geologia podra utilizar cartas geologicas
nacionales, de donde podra obtener aspectos de litologia, estratigrafia,
estructural, geologia histérica y geologia econdémica, delimitando las areas
de ocurrencia de las diferentes formaciones y los limites o contactos

panlAninne A nival raninnal ~Ann nlanae & Aacanla 4- A0N0 NNN w 1 EN NNN A~
YUWIVYIVvUS @ Ve Teyiviicr LU picanios a cocana 1. 1w, el ¥y i Svuuy, O

imagenes satelitales (Landsat y Copernicus - Maxar Technologies
pertenecientes a la USGS, 2020), donde debera ubicar la unidad
productora y area a beneficiar; asi como otros insumos que consideren
adecuados.

Debera describir la litologia, estratigrafia, geomorfologia, geologia
estructural (tectonica) de la zona de estudio del estudio de pre inversion.

La evaluacion geolégica y geomorfolégica local y del area donde se

emplazarén las cbras hidrdulicas y obras de arte, la misma que debe ser
coherente con el perfil longitudinal en el 4rea de emplazamiento de las
obras hidraulicas, para ello es profesional encargado, debera efectuar el
recorrido completo, efectuando la descripcion geoldgica del recorrido, con

el mayor detalle posible.

Se debera determinar en qué tipo de depdsitos geoldgicos, caracterizacion
geomorfolégica, procesos geodinamicos (flujo de lodo y/o huaico, carcavas
y caida de coluvios) estaran emplazadas las estructuras hidraulicas a
emplazar, debiendo mostrar las evidencias fotogréficas respectivas. De

ancontraraa swvnasisiAn Aa la simidad seadiiabare - malimrae Ao Arican
e WA LT G O UAPV';IU]U‘ 1 ol (1= G Fl Yvuuwwwvia o 'J\dllsl Vo ue W IBMI ]

geoldgico, se debera efectuar la propuesta general para mitigar las zonas
afectadas, estas medidas estructurales deberéan estar orientadas a
minimizar los dafios frente a la ocurrencia de eventos geo dinamicos.

El profesional responsable de la elaboracién del estudio geoldgico, podra

sor tamhidn al raennncahla Aa lae achiidine Ae mananica Aa cnalae
A ] LTIl ) el 1 U\’r‘vl IGCAMI L= L% i LU D A~ L Tl 1t A A Gu\dlvg‘

canteras y botaderos.

Presentacion del estudio geolégico firmado en todos los folios por el
profesional responsable de su elaboracién, consultor y jefe de estudio que
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debe ser detallado con el panel fotografico y planos, que contenga una

marmaria daocarintive Ana inshnoan farmaa Aa fralbhaia s
Hiviivia Weounpuva, Quo mciuyan yCrim

matarialas Aacidnas
o uv daray, Hcnneies, SQuUipls Y

personal utilizado en campo y gabinete, entre otros.
Estudio de mecénica de suelos e identificacién de canteras.

El estudio comprendera las siguientes acciones:

» Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y
establecer las caracteristicas fisicas mecanicas preliminares del terreno
natural y la estructura sobre el cual se va a desarrollar el mejoramiento

Asl sansincia Ao amiin nars riasn v Alrae Aa o rasnastivimmanta
AW Dl WIS s uuuu '-‘“lq '.\'au , ARG al L l\pqlue\ﬂ.l Uﬂlllel LLLA

El estudio de mecéanica de suelos, deberan tener el detalle necesario

para el presente nivel de estudio de pre inversién, y se haran tomando
como referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones, en la zona

da nantaniAn Asnslas Ahrae Aa ara  idantificanda v avaliianda lne
Nt N vu.-uuv:vn. wllul\tu, WA AW i Al Ay A b TR Il I , et W AT AT s g

aspectos de geologia y geotecnia en las zonas donde exista
inestabilidad, deslizamientos, presencia de materiales expansivos y
asentamientos del terreno, etc.

Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 1.0
4 50 ¥ 200 m rle pfc‘a Taleilel=Tel abmn Aaalisaba

' S R

o x

= As 4 AN
rannual, Coias ChiCaas sC CXCavaian caaa 1,00

m, debido al nivel de estudio que es materia del servicio.

e La excavacion de calicatas se efectuara previa aprobacién y verificacion
de la Supervision, donde se registraran los niveles freaticos

corregnandiantas  asl Anmas aa Aatamainards lae roracstarieticaas  Aal
WHIHTbopUIMvi LD, ol Lunniv ov UlilTiTnniaian as  caracicrisiicas ol

suelo para la elaboracién de los perfiles estratigraficos. A partir de los
ensayos de laboratorio, se determinara los parametros que permitan su
clasificacion e identificacion de propiedades fisicas, mecanicas,
hidraulicas y quimicas.

e Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de
poligonal para su correcta ubicacion (presentar plano de ubicacion de
calicatas). Por seguridad de los pobladores lugarefios y transeuntes, las
calicatas seran rellenadas después de la extraccién de las muestras

viarifiaasdas . s © oA
vCiinCatas por & supervisicn.

Culminada la actividad de campo, se procedera al procesamiento del
estudio de mecanica de suelos, que comprendera el analisis general
geolégico y de mecénica de suelos de la zona, asi como las
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o
Ry

recomendaciones necesarias para la proteccién y conservacion de las

petriindiirae A ~ranctriires
A D Ml D AT DL A T

e Los ensayos de materiales se realizaran en laboratorios reconocidos y
autorizados en el pais con certificado de registro de INDECOPI,
recomendando laboratorios del sector publico como universidades y/o
institutos, siendo el consultor el responsable de la exactitud y

confishilidad Aa Ine raciitadne
WA TN I N Wi JAr I A i Wi,

Los ensayos de mecanica de suelos a desarrollar, deberan considerar
como minimo lo siguiente: contenido de humedad, andlisis
granulométrico por tamizado, limite liquido y limite plastico, andlisis

Guimicc dc agua de nivel fredticc y core directs {estructuras
principales)

Se deberan identificar y describir los lugares de canteras y botaderos de
material mas préximos a las obras propuestas, destacando las canteras de

matarial: rasae Ada Ahiaren farmmada anranadae nara sanarata aci AcAamae v
Higuelicn, 1vuaoe ue wiveioU @inane, “Gyibysuuo paia LunuiClo, asi CCMe Y

material para rellenos; asi como las autorizaciones y permisos de los
botaderos.

Se debera elaborar los planos convenientes el lugar de las canteras

ovaliiadan v ansnntradac anbhera al Anahits As 1e nltarmativia nravasstasds Tae
wY@ivauao y wiivuviiucucs Suvie i anneine e 18 ainematva MivyoLwala, 1O8

planos de ubicacién de canteras de materiales de construccion segln
corresponda, debera indicar acceso (estado y distancia), influencia de la
cantera, area, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento:
asi mismo, debera identificar los accesos a los botaderos.

El profesional responsable de la elaboracion del estudio geoldgico, podra
ser también el responsable de los estudios de mecanica de suelos,
canteras y botaderos.

El estudio de mecanica de suelos e identificacion de canteras, sera

mranantada firmmads an tadac e fAliae mar ol nrafacinnal rasanAananhla Aa
presvinauy nmaue wn Wuls sus TGS por € MIvIvoiviich 1CoPlnsasic GO

su elaboracion, consultor y jefe de estudio, como minimo debera contener:
memoria descriptiva, resultado finales detallados de los estudios y trabajos
de campo, resultado de los ensayos y pruebas de laboratorio y/o gabinete
indicando el laboratorio donde se realizaron y presentando los informes

nrininalas Aal lalhAratAaria
Lo Iull TRl nd Sl TR W LW (W,

1.3.1.3.  Estudio hidrolégico.

El estudio comprendera las siguientes acciones:
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o El estudio hidrolégico de la fuente hidrica principal y/o secundaria si las

haibisrs
HdunIGIc.

e El estudio hidroldgico, debera desarrollarse sobre la base de Ia
informacion disponible en la Autoridad Local de Aguas, SENAMHI,
organizaciones de usuarios, entre otros, la misma que esta referida al
registro hidrométrico, precipitaciones que se cuenta hasta la fecha.

M Aarmnlarmantarianeamdas om ramlizars evdranalasianas ] mardalas
L S S = T T e D Iucileaic CAU GGV ICS y HiIvuwIuo

hidrolégicos regionales y/o locales, para estimar adecuadamente la
disponibilidad del recurso hidrico superficial en las secciones de interés.

e Climatologia y Meteorologia. Sobre la cuenca hidrografica de estudio se

Aaha auslhiiar tada la infAarmmaciAn matanralAnina dAienanikla rafarida A
ML Lvaival woua g anvinndauiun aeaCGIGiIcgica GiISpONicie reienca a

precipitaciones medias y méximas (andlisis intensidad-frecuencia-
duracion).

e Se realizara un andlisis detallado de las variables climaticas mas
I

importantes para la definicién de la evapotranspiracién, demandas
netas de las areas de riego en el 4mbito de estudio, para lo cual se
cubriran las actividades de recoleccion, procesamiento y andlisis de los
registros disponibles hasta la fecha. Se realizard una evaluacion
climatolégica de las condiciones hidrolégicas.

Debera contener la descripcién general de la fuente de agua, que incluya
toda fuente hidrica de aporte e informacién general para la disponibilidad
hidrica:

e Se debera identificar la fuente de agua principal y de ser el caso
secundaric indicandc el nombre dz unidad hidrogrdfica a la que
pertenece. Asi mismo se debera identificar el punto de captacion, su
ubicacion politica y en coordenadas UTM.

~ Dl v sl vimhiimanm rarranmandianta Am a2
Wil lwro Y« vuluniGn LA TGO VG IVG Gl .
e Se realizard la determinacién de la Evapotranspiracion (Eto) con

informacién climatolégica de la estacién meteorolégica mas cercana a la
zona de intervencién del proyecto, obteniéndose datos de temperatura,

hiimadad ralativia mraninitaciAn of e
TGS UC iiu v e, i uunraua"\;Ivn e«ectnru, elc.

e Concordante con el estudio de agroeconémico, debera obtenerse la
cédula de cultivo actual y proyectado en el ambito de influencia del
proyecto y su programacion a lo largo de los meses del afio.
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o Debera identificarse los datos del sistema de riego para la situacién

artiial v Fdiiras Efininnaia Aa anndiiasniAn Ao diadeilag A Amlis
a\dluﬂl ,' TULUI S, L IWIGT i UG wlluu\dulull e uh‘u.l luuvlull, LML= GVUUGUIUII,

horas de riego, frecuencia de riego, eficiencia de riego.

e Debera obtenerse los factores Kc para cada uno de los cultivos de la
cédula actual y proyectada.

Respecto a la determinacion de la Demanda.

e Para calcular la demanda de agua busca informacion de la zona y que
concuerde con las caracteristicas del suelo, clima y agua, en donde se

via o Aacareallar al nrovantn En al J\nnvn ’l Aa la Ciis Cirvanlifinads nars
Ve & Moo vncn i piuyeolC. oi O MneX UL I DU Dni il eaaa Pl o

la Identificacién, Formulacién y Evaluacién Social de Proyectos de
Riego Menor, a Nivel de Perfil (DGPI-MEF), se encuentra descrita |a
metodologia para el célculo de la demanda, de corresponder también
en el archivo Excel de la Ficha Especifica Estandar para la formulacién

Aa Dravactae da ImvorciAn “Alainraminnts Ada Tndremsabe s me Aa DiamA"
UL DU yLLlo Ue miverioiUil  mejoranneiiie Go innacsuuciura ge = 18]

publicada mediante Resolucién Ministerial N° 044-2021-MINAGRI, en el
caso de corresponder.

e Se debera sustentar los parametros utilizados para la estimacion de la

Ao noa antiial v nravuantnda raconasta a la AadAAnls Aa Anilbivs antiial o
aSimanaa aciuai y PlUjuutuua, l\-apvutu OIS WeUUIE e WLV W CloUel

propuesta.

-

e Tiene especial importancia la determinacién de la eficiencia de riego
que corresponde a la zona del proyecto y a la modalidad (tipo) de riego

o ; .
que se practica. De ser posible, este parémetro debera ser determinade

con pruebas de campo.
Respecto a la determinacién de la Oferta.
e Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego.
e Cuantificar el caudal disponible en la fuente.

o Establece la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su
produccion oonjunta expresadas en caudal (m3/s.). Para las fuentes de

Amiis snimarfiaial indias 1o el Ao lae fiintiinminm Aa AmniAal
agua supenician, ingica la influencia de las fluctuaciones de Cauda: Sn

épocas de avenida y estiaje. La capacidad de las fuentes superficiales
debe estar respaldada en estudios hidrol6gicos y registros de aforos del
curso o cuerpo de agua.
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o Capacidades de disefio y operativa de los componentes de agua para

rimmea Matamesimar la ~farda Aal cictana nvintanta Aa riama maadiasds Al
IIGSU. LOLUGHniGar ia vigiw wel DIQLCIIA CAIDLGIILG WS nc.su HiswiQi il <l
diagnéstico del mismo, tanto fisico como operativo, estableciendo la
capacidad de disefio (m3/s). de sus principales componentes:

captacion, canal de conduccién, obras de distribucién.

e Obtener la acreditacion de disponibilidad de Recurso Hidrico

ICQumarfiniall feamiiaita fimal mara Abldamar la nrmfrarmmideod Aal aamsinia)
\\JMFUIIIUIGI; \lﬁqulollu g Pﬂlﬂ WMLGHIC 1A WO L G S o) v'\dlu}',

documento podra ser presentado en el informe final del servicio.

» Presentar informe sobre la calidad del agua el mismo que puede ser de
fuente secundaria oficial y confiable que contenga como minimo la

parantarizaniAn fiaiaa _ siimsics Aal amiis falae Aneae- D M aAlidAae an
ElaaduiVIL Hoivu © Yuinnneu un ayua wancs COMIC, T, e, SCHGCS en

suspension, solidos disueltos, turbidez, minerales, presentar ademas
resultados de andlisis bacteriolégicos.

e Obtener y presentar informacién detallada sobre sedimentologia en los

noanalac AA riass A aar indbamasmidoan tamammAda Anraa hana infarmraaside
Al IQiea wue MWW O OGT LG VG HUWD W G I AN WQOT TSI |

secundaria disponible de fuente oficial y confiable.

e Analizar si se puede optimizar el sistema actual de riego para evitar el
descarte de obras realizadas que aln podrian funcionar y el

i H ¥ 4 I L1 1 i
schredimensionamiento de las aliernativas que se planteen. !dentifica

medidas de tipo administrativo, procedimientos, métodos, etc. De esta
forma se determina la “situacién base optimizada”.

* Luego, determina las medidas necesarias para optimizar su operacion y

o r=lo=Nalllc] alnﬂnnnn an lan nacilhia a1 Aranecidad Aa Aieafi~c Eotme
'Jcll (=1 \1“\' Il Il 0 Wil I PUO'U'U, E=1%] UGI’JG\-IMGIH Wi WDl S, S =)

medidas deben ser compatibles con las que se proyecten para ampliar
el sistema de riego.

Balance hidrico.

e Se realizard el balance hidrico para la situacién actual y para la
situacion proyectada sustentando los parametros utilizados.

e Determinar la brecha del servicio y proyectarla en el horizonte de
evaluacion del proyccto, presentar cuadros Y graficos de sustente oon

WGl W Wil
su respectiva interpretacion.

e Se elaboraréan los planos, figuras y graficos que sean necesarios para
mostrar los estudios realizados.
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Maximas avenidas.
e Se debers determinar las méximas avenidas metodologia adecuada.

El estudio hidrolégico, debera ser firmado en todos los folios por el
profesional responsable de su elaboracién, consultor y jefe de estudio.

1.3.1.4.  Estudio agroeconémico.

Presentar informacién del ambito de influencia del proyecto relacionada a
las superficies con aptitud para el riego y para la agricultura, como base
para un planeamiento general de las areas en produccion, areas de
expansion; establecer la cédula de cultivo, actual y futura en base a
sistemas de riego y cultivos tradicionales y de agro exportacion.

El estudio agro econdémico comprende el desarrollo de la siguiente
informacidn:

Caracteristicas agrologicas.

¢ Debera presenta estudio a nivel semi detallado o de tercer orden

ManratA Sunramn N° 'I’} 2010 A0 sepin norracnanda
\I—JUUI\-‘{U HI Sl IV 1 Y b T r"u;, \luull UUI.\-GFVIlM“

e Para la caracterizacion de la aptitud de los suelos para la agricultura en
el area agricola de beneficio de la infraestructura de riego, debera
realizarse calicatas y la toma de muestras para andlisis suelos que
permita inferir la fertilidad del suelo, mediante la estimacién de

mardArmatrae fioinme  MAniminas "nnn.ﬂ Y {eailere fim Ao ratir |
MRISIGUVOS Hoibus, YuininulUs y 11o100 u'ulllnwo, a nn gGe emiur ias

recomendaciones técnicas para la instalacién de cultivos en la zona de
intervencién del proyecto.

Caracteristicas agroeconémicas.

e Estratificacion de la propiedad por rangos de tamafio (de 1 ha a 3 ha, de
3 haab5ha,de 5haa 10 ha, de 10 ha a 20 ha, mas de 20 ha).

e Intensién de siembra estimada.

e Calendario agricola.

- FrrmliimaiAim himtAman Ao la aisd e oAda mrilirm fommimivmna AL .-..':n A

- Vaiuauivil o ILa UG 1a Weuuia UST wuilivw \llllllllllU Vo Qi )'

e Cédula de cultivo actual y proyectada (sustentando técnicamente Ia
propuesta para la misma).

e Determinacién del nivel de manejo técnico de los cultivos (tecnologia).
¢ Niveles de produccién y productividad
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e Precio en chacra de los cultivos.

Mantam Ao mem sl mei b
WUoLUo uc PIUUUL-MU

e Valor bruto y valor neto de la produccién.

6

-
.

Evaluar la oferta y demanda local y regional de los productos
agropecuarios y de ser posible, comparar su situacién con informacién en

tim Aeantavia resiAanel v masianal
Wl WL R LS luslul [L=1] r (R L=L L ] =T

Niveles de organizacion empresarial de los productores.

-

El Informe deber

roaanmAaneahla A
reSponsacie Ge

r firmado en todos los folios por el profesional

lahnaransiAdn nar al rAaneiilbar v infa Aa ackidia
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1.3.1.5. Estudio Social.

El Estudio Social estara centrado en los factores de involucramiento de los
usuarios de riego vy de las organizaciones sociales circunscritas en al

ambito del proyecto, es una condicién necesaria para el establecimiento de
sinergias.

El objetivo del estudio social es identificar y diagnosticar las caracteristicas
socio econdmicas de cada uno de Ios grupos involucrados. Para Io cual s
disefaran instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogeran las
percepciones, intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno
al PIP propuesto, para lo cual debe realizarse una encuesta socio —
econémica — productiva, la misma que sera aplicada a una muestra de la
peblacién del ambite de influencia del proyecto.

El estudio social a ser desarrollado en el presente estudio de pre inversién
debera ser elaborado de manera participativa con los beneficiarios del
proyecto, debiendo desarrollarse las siguientes actividades:

e Reunién informativa y de sensibilizacién / taller de involucrados.
e ldentificacion de los comités de usuarios por sector.

¢ Aplicacién de una encuesta estructurada a una muestra representativa
de la poblacién de agricultores del ambito de influencia.

Se debera realizar como minimo 02 talleres con los involucrados:

e Dirigido a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar
las bondades del proyecto y obtener la conformidad de la propuesta del

e resade
s AN
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s Dirigido a los involucrados en el estudio, como, personas afectadas con
el proyecto, auteridades, organizaciones, u otras gue se encuentran cn

el ambito del proyecto, para fines de tomar acuerdos y compromisos
mediante actas.

E

informe del estudio social debera contener como minimo lo siguiente:

e Indicadores sociales y econémicos del ambito de intervencion del
proyecto de fuente oficial y confiable de fecha reciente.

e Se debe precisar la descripcion de los beneficiarios, asi como indicar la
unidad de medida de los beneficiarios, su cantidad en el Gitimo afio del

harizanta Aa ovslimmidn v b crimataria Ao hanafiniarine an al hAarizanta
TIVEA I e o Wl T _'r IOl sl GRS 1 Wl BT T ATl IS Sl Sl IV NS I

del proyecto.

Asi mismo es necesario que se desarrolle y sustente el impacto social del
proyecto, andlisis social del agua, matriz de involucrados, confirmacién y

validasiAnm anmiol Aol nravacsts atiianiAn Ada e fanammin An la tiarrs mara s
vENMdwiIvI oVl Ul MivyLueg, oiuceiGn G g (enencia Ge g uarra MEiG i

produccion agropecuaria.

Descripcion de la organizacion de usuarios de agua para riego, capacidad
para la Operacién y Mantenimiento de la infraestructura de Riego,

nepesidadas Aa  faralaniminanmia Aa la MermnanizaniAn As mrac it Aras
thvweoivaueoe  ue gunanvLninoni GC @ wiganiZacicn ge MIvuuGiTo

agrarios, entre otros.

Adjunto a la memoria del estudio social, debera ser presentado los
siguientes documentos:

M atris Aa lnvmbi imaradan Aabhidomssmbo o e
VG 1 WG VWU QWD WM IUGT ST LS LDUOLG I,

Acta de reuniones informativas/Asambleasttalleres de capacitacion.
Acta de aceptacion del proyecto.

Acta de compromiso de operacién y mantenimiento del sistema.

Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecucion fisica de las

Alhras
Wi Qo

e Acta de acuerdos de socializacién de planteamiento hidraulico de
proyecto de riego tecnificado.

* Documentos de Constitucion de los Comités de Usuarios del proyecto.

e Padrén actualizado de beneficiarios.

as Actas antes mencionadas deben estar debidamente autenticada por

notario publico o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No
Letrado).
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El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional

racnananhla Aa s alalharasiAn ~coemor e infa Ao astiidina
Pespunisame U su CiauGracion, CONSUICT ¥ jSit G¢e estudic.

1.3.1.6. Estudio de gestién del riesgo de desastres.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas
probables que podrian afectar una inversién, a partir de la identificacién v
evaluacion de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los
que esta expuesta, para lo cual deberd tener en consideracién los
establecido Resolucion Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI.

Los principales aspectos que seran desarrollados son los siguientes:

e Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

e Elaborar y presentar el Formato N° 1 Identificaciéon de peligros en la

zona de ejecucion del proyecto (Parte A y B) como una herramienta de

apoyo para el analisis.

Determinar las vulnerabilidades por factores de exposicion, fragilidad y

resiliencia que podria el proyecto durante su ejecucion y operacién.

e Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el

impacto de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en

las alternativas de solucion planteadas.

Sustentar las medidas de reduccién de riesgc estructural y no

estructural.

e Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las
medidas y acciones identificadas para reduccién del riego, en cada una
de las aliernativas, de tal manera que sea comparables para la

radiinaiAn Aal rice~na
1SGUCCION GSi 1 ooy,

e Sustentar los Costos de inversién de las medidas de reduccién de
riesgo y los Costos de operacion y mantenimiento de las medidas de
reduccién de riesgo.

e Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de

radiinniAn Aa riacan an Aanda alla aas maaiklas dilizandAs al Andlicie
FCGUCCICNR GC Tesge en acnae clic sea pYsinS, UunZanGas i

LR TR L= TS T
Costo beneficio.
o De ser el caso, realizar un andlisis de sensibilidad que incluya
variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia
de los impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el

e e i e
il A4

e Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera

ejecutado.
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De ser necesario para el desarrol[o de este estudio, se deber tener en

nrianta In indinadas mara sl an al arahivis Eveal Ade la Cinka :er\bhlrﬂq
A brl LG IV D WG W H“l“ Ul IHIGIIIU Wl Wl AV VY L ALGT W I8 | 1wl 184 s P~

Estandar para la formulacién de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de
Infraestructura de Riego” publicada mediante Resolucién Ministerial N°
0442021-MINAGRI, adicionalmente se debe consultar con lo indicado en
las “Pautas Metodolégicas para la Incorporacié-n del Andlisis del riesgo de

MasAastran An Dravanstan Ao lrves Diilbaa? myithlicsda mar 1o NCDI
e e DI D ol lu rivyouloo GO lllv\-ualvll T uonCa pucuCada (LU = e e

MEF y disponible en la pagina web del MEF — Inversion Publica.

El Informe de gestién de riesgos para el proyecto debe ser firmado en
todos los folios por el profesional responsable de su elaboracién, por el

nanonildar v infa As actiidina
A LR T e J’ JUI\' ol b o R Nl IS

1.3.1.7.  Evaluacién Ambiental Preliminar.

Considerar lo dispuesto en la Directiva aprobada con Resolucién
Ministerial ~ 052-2012-MINAM  (Pagina WEB del MEF/inversién
publica/documentacion/documentos de interés).

Se requiere identificar los posibles impactos ambientales en las etapas de
ejecucion (construccion) y de operacion (funcionamiento), proponiendo
medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos v fortalecer los
impactos positivos. Para ello considera las normas del Sistema de
Evaluacion del Impacto Ambiental. Es importante que establezcas los
costos de las medidas de mitigacién para incluirlas en el presupuesto del
proyecto y en la evaluacién del mismo.

Identificar los componentes del ecosistema (medios fisico, biolégico y
social) que seran potencialmente afectados por el proyecto, asi como las
variables ambientales intervinientes.

Se debera caracterizar el impacto ambiental considerando las categorias

aatahlanidas an al Qiatama Aa TunliianidAnm Aal Inm anda A rabiantal
Yot e B B N N N D N ) MI Ulﬂu.rlllﬂ el b VCHTICII | Nt llllPﬂUlU nlll“l\tl IKC"

Se debera asi mismo, priorizar las variables ambientales afectadas, asi
como la determinacion del tipo y costo de las intervenciones requeridas,
para mitigar el impacto ambiental.

Estimar el costo y tiempo de realizacién del Estudio de Impacto Ambiental
que se realizara en la etapa de ejecucion del proyecto.

Sistematizar toda la informacién requerida para solicitar ante la DDIH-

JUSHMCL cerrespondiente la clasificacién ambiental para ¢! proyecte.
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Elaborar segin los Contenidos Evaluacién Preliminar EVAP- Anexo I

Danlamanta | av ©CIA
I \uarcun\n U wCy O

El Informe de evaluacién ambiental preliminar debe ser firmado en todos
los folios por el profesional responsable de su elaboracion, siendo
necesario que el mismo cuente con el registro correspondiente de la

aur&nrrriori roamnatanta
AL I Uulllpululll\l

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio.

1.3.1.8.  Elaboracién de disefios hidraulicos y estructurales.

Comprende las siguientes acciones:

e Debera efectuar una descripcién de la situacién actual, donde deberé
reflejar las caracteristicas fisicas generales (clima, topografia, geologia
Y geotecnia, hidrologia, vias de acceso etc). Caracteristicas socio
economicas (poblacion beneficiada, actividad econémica principal,
niveles de vida, servicios basicos de la poblacién, etc.), Caracteristica
agronomicas (area agricola aprovechada y potencial). Situacién actual

de la infraestructura existente (inventario).

Qn datallaran Ine nlantasmianthae hsdmnllf\ne v rritarine de dicafn
Sl N Rl e el At FIHI PR LAl N T B Sl W N N , St e b N e |

utilizados en el estudio, como las premisas, estimaciones y parametros
utilizados, de acuerdo a codigos y normas vigentes y aceptadas segln
procedimientos de la buena practica.
o El planeamiento hidraulico del sistema de riego, deberd contener
esquema hidrdulico, indicande la fuente hidrica segin caudal de
captacion disponible, caracteristicas de linea de conduccion, estructuras
hidraulicas consideradas, médulos/area de riego, etc.
Se realizaran los disefios hidraulicos estructurales con el debido
sustento técnico concerniente a la infraestructura siguiente: estructuras

=y i A P Te | hroae Ao ~arda AiA otriintiiralas A
de capwacion, wuuanun ooras G ane, meaiaas estructurales de

reduccion de riesgo para implementar la alternativa seleccionada.

e Igualmente, se referirda a los parametros sismicos para disefios
estructurales y célculos de estabilidad de las estructuras propuestas.

e Asi mismo, debera desarrollarse y sustentarse conjuntamente con el

W

oonanialicta Aa AactAs v omracim iaatae e sctimaniAn da lne Anstas Aa
wapLuiciiowa U GUSIOS Y plhauyut.n:uva & SsuUmacicn de ios LOS Wi

operacion y mantenimiento de las estructuras disefiadas.
Se alcanzara la memoria de célculo en medios editables del disefio

hidraulico y estructural de Estructuras de captacién, canal de
conduccién, obras de arte y estructuras mas importantes, medidas
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estructurales de reduccién de riesgo para implementar la alternativa

anlanmninnacda
A A S A R [ =¥

e Efectuar una descripcién de cada estructura hidraulica proyectada
(Indicando dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)

* Se prepararan conjuntamente con el jefe de estudio los cronogramas de
construccién e inversiones, para la evaluacién econémica del proyecto.

Taniand~ an reamaidaramiAn sl fatlata I =Tasl Aa Alhrae Iln ol I Y T

D] Ml IS N Wl IGIHUIG{UIUI! el \JOHHUIIIa e WG v O\ I"""-‘l"”ng‘“! G\-
evaluara y se planteara el desarrollo del proyecto por etapas de ser
necesario.

e Conjuntamente con el especialista SIG y CAD, se elaboraran lo planos
de planteamiento y disefio de las estructuras propuestas.

El Informe de disefios hidraulicos y estructurales que debera ser firmado
en todos los folios por el profesional responsable de su elaboracion,

consultor y jefe de estudio.

1.3.1.9. Elaboracién de metrados, costos y presupuesto.

Comprendera las siguientes actividades:

e Se consignaran los costos desagregados por rubros y componentes del
Estudio, considerando la inversién de la infraestructura, costo de las
medidas de reduccién de riesgo, costos de mitigacién ambiental, plan
de capacitaciones y la operacién y mantenimiento de las obras.

e Se estimara los costos de la situacién actual optimizada sin proyecto y
los costos incrementales definidos como la diferencia entre la situacién
con proyecto y la situacién sin proyecto.

= o = Al e ~ £y
L LCS css‘l.va un ulﬁu iS5 Geoen mcsuar que Tuercn

I
componentes principales de la obra, tomando en consideracién los
siguientes aspectos: los costos unitarios, se deben calcular a precios

afno base, tomando como referencia el mes en que se evalia el
proyecto.

- I me et~ virmides Aaharn anr actimacda An Aacsiimasandias Ala
w G5 CCGiCs MIII&U!IV\? Gooen SCI \.aoullluuuﬂ er [P{erev it T HO R IR qu\a

fuente mercado local presentando los documentos de sustento para
cada caso.

e Debera analizarse y sustentarse el requerimiento de recursos para cada
componente del proyecto.

Calra In lhoana Aa lae we o~ b e ] dima A la e o)
oUuie 1d waoce OGS (CS IQQUGmm iW0s WClaics se estimara la inversi

Ay
]

total del proyecto el mismo que deberd ser presentado a nivel de
producto y acciones para cada uno de ellos.

e Se presentaran los costos de operacién y mantenimiento necesarios
para mantener los resultados esperados del proyecto y con ella los
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beneficios derivados de la inversion realizada. Estos costos incluyen la
implementacion o fortalecimicntc de la organizacién de usuarios gue se
pueda requerir en la zona.

e Se realizara el célculo de los metrados de las obras contempladas en la
alternativa seleccionada, considerando los disefios de Ia infraestructura.

* Los metrados seran para cada partida especifica del presupuesto y se
incluird diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que
corresponda.

e En caso que el costo total de inversion determinado para el proyecto

Supere el monto de S/ 10 millones, debe de incorporarse el costo de

control concurrente, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°

ra tener en cuenta el documento de orientacion para el reqi

irol concurrente en las inversiones. el cusl pi
i

e . af | - - P NP Jood RA e - =) - e T = v Eimar
lescargado de la pagina web del Ministerio de Economia y Finan

El Informe de metrados, costos y presupuesto comprendera los costos
directos e indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y
debera estar firmado en todos los folios por el profesional responsable de
su elaboracién, consultor y jefe de estudio.

1.3.1.10. Formulacion del estudio de pre inversién

La memoria principal del estudio de pre inversién debera ser elaborado a
nivel de Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y

madiana Arnmnlaiidad Aara Aafinie 1o olacifinamiAn dal nival da Arnranlaiidad
Pl icd et Wlllplh’luuu, RIS WA G IO T ST | Ml LY Al el b R C A LA L A

del proyecto — Formato 06 B de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
debiendo desarrollarse lo siguiente:

I. FORMATO 06 B.

En archivo Excel debera ser obtenido del enlace web del MEF. Debiendo
llenarse todas las secciones segin el detalle siguiente:

Seccion 1 Datos Generales del Proyecto:

En esta secciéon se describe los datos de la Unidad Formuladora del
proyecto, la responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversién.
Asimismo, se consigna informacion sobre la brecha prioritaria (vinculada al
PMI) a la cual contribuye a reducir con el proyecto de inversién en un
espacio geografico determinade (2 nivel de distrito, provincia o regién), en

términos de la capacidad de produccién que se lograra alcanzar con la
ejecucion del proyecto dentro de su area de influencia.
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Seccibn 2: Diagnéstico del area de estudio:

Se ingresan datos sobre la localizacion del drea de estudio (tabla N° 2.01)
y del area de influencia (tabla N° 2.02), en términos de departamento,
provincia, distrito y centro poblado, de corresponder. Se indica el codigo de
UBIGEO. En la tabla N° 2.03 se inserta el croquis o bosquejo del area de

i % ~El, Ao En lo $akis Ko o N4
estudic, sefialandc ¢l érea de influcncia del proyccto. Cn ia tabia N° 2.04

se ingresan datos sobre las caracteristicas del entorno fisico del area
geografica, accesibilidad y disponibilidad de servicios béasicos. En los
casos que corresponda, anadir informacion sobre la dindamica econémica
que contextualice la situacion negativa bajo andlisis.

Seccion 3. Diagnéstico de la Unidad Productora (UP):

Esta seccion solo se llena en caso exista la UP. Se consigna informacién
sobre el nombre de la UP sujeta de intervencion, su codigo -en caso

nrrracnnnda v e lnanlisaniAn Tr la takla hlo ’J nd an idantifina al nra~caes
\.ﬁulrhapvi A ’ Wi Wil 1. T IS LSS VST D I LT PIUWQU

de produccion del servicio (secuencia de pasos o etapas para transformar
insumos en un servicio o producto final), en qué consiste y su situacion
actual. Este proceso puede ser solo uno o méas de uno, dependiendo de la
naturaleza del servicio. En la tabla N° 3.05 se identifican los activos

annialas (anmnallae Aanea Aafinan Aananidad rln nrﬂflnhfunn\ anmniardne -\1
\l\J\.’I A \‘ll I D \-1 N H\-l!tl\lll wy“\di“u“ Nl F A IS If LA CA A WD

proceso de produccion, asi como referencias sobre sus principales
caracteristicas en relacion al cumplimiento de estandares de calidad
(segun normas técnicas sectoriales), estado situacional y la identificacién
de posibles acciones correctivas (de corresponder). En la tabla N° 3.06 se

Aaecnrilharn Imrauaman{a Imse nrastinrae artnialae Aa mantanimianta Aa “:I | FD
MWl I St WA 1% AN G yluullwu AL N T TRl TR ] A A

en términos del tipo de mantenimiento (rutinario, periddico o correctivo), su
frecuencia, costo y area u 6rgano responsable de dicho mantenimiento. En
la tabla N° 3.07 se ingresan datos sobre la evolucién histérica de la
produccion del servicio bajo analisis. En la tabla N° 3.08 se plantea el

rrada Aa aviAciniAn Aa la l FD fromioa o lne nalinrne Adatantadae an la tabhla
iy U CApUoILIiUL Ul g Hvlilte O Vo Meliyive Uelbblauive il e waieia

2.05. En la tabla 3.09 se concluye sobre el grado de vulnerabilidad de la
UP, en términos de variables de fragilidad y resiliencia. En la tabla 3.10 se
inserta un croquis o bosquejo grafico que muestre los peligros identificados
en el area d estudio que pueden impactar sobre la UP.

Secciodn 4. Involucrados:

En esta seccion se realiza una descripcion analitica de la poblacién
afectada por la situacion negativa que se quiere resolver con el proyecto,

asi nnmn Aa Atrne anantae nAatanmialnanta nars u‘hno.ﬂlne n hanafiriadAae Ann
ol CCMIC OGS CUCs GYliteo pUrhivicn e peijuuicauos O COncniicialdls con
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el proyecto. En la tabla 4.01 se consigna datos sobre la cantidad total de la

nahlasniAn afastada dima Aa sahlasiAs Inradiistarae hamsrae ot )\ Aan MLA
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unidad de medida se expresa y la fuente de informacién empleada en las
estimaciones de la poblacién.

En la tabla 4.02 se realiza una caracterizacion de la poblacién afectada en

alriimae Aa lae  simiiantas  alamsaniaa-
AiYHiive ue 1IUo  SiyuiCiitee wiciic

poblacion con acceso a servicios basicos, entre otros. Considerar que solo
se deberan emplear las caracteristicas que sean relevantes para el andlisis
del proyecto. En la tabla 4.03 se sintetiza la informacién relacionada a los
diferentes agentes involucrados con el proyecto, que pueden

notanpiaslmanta ear hanaficiasdae n narindinadae  an
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problemas percibidos, intereses o expectativas y la identificacion de
posibles contribuciones (como aportes de mano de obra de la poblacién
beneficiaria para la ejecucién de la obra, por ejemplo) que podrian realizar
al proyecto.

Seccion 5. Problema y objetivo:

En la tabla 5.01 se consigna informacién sobre la definicién del problema
central, sus causas y efectos, asi como se debe hacer referencia del

sustanta A avidannsia Al rasnalds & Aasda e Ae allae En la takla E ND aa
P ] AW W e W I YU Twopaiva O o WG M WiV, =il el LEWICE WL Ol

llenan datos del objetivo central, los medios y fines. Para el caso de los
medios fundamentales, se deberd conectarlo con las acciones que
permitan su materializacion. Con dicha informacién, se fundamenta la tabla
5.03, en el cual se describe la alternativa o alternativas de solucion,
Afaranmianda

-l +irmm Aa Asnimnan It b iarmanta avrhivantas
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complementarias o independientes) que lo comprenden.

Seccién 6. Horizonte de evaluacion:

En la tabla 6.01 se especifica el nimero de afios en el que se realizara la

ovaslhiamiAn Aal nravastsa an fAreainas Aa e haris
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fase de funcionamiento. Asimismo, se identifica el principal criterio que
fundamenta al horizonte de evaluacién del proyecto.

Seccidén 7. Brecha del Servicio:

En la tabla 7.01 se define y se realiza una breve caracterizacién del
servicio (o servicios), tomando como referencia la norma técnica sectorial
pertinente. En la tabla 7.02, y dependiendo de la tipologia del proyecto, se
puede desglosar a la poblacién demandante del proyecto en referencia,
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potencial y efectiva. Asimismo, se proporcionan los datos de la tasa de

crecimiento ae la aemanda y ¢l censume per capita, segln corresponda, y
de acuerdo a la tipologia de proyecto, con los que se realizan los
prondsticos de la demanda dentro del horizonte de evaluacién. Se debe
indicar los parametros, supuestos para los célculos, asi como las fuentes

de informacion empeladas en el anélisis. En la tabla 7.03 se introduce la

nravsaniAan As la Adarmanda  mar al e-annr'un N eandnrine oiiistAae Aa
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intervencion. En la tabla 7.04 se consignan los datos para el analisis y la
estimacion de la oferta actual y la oferta optimizada sin proyecto, de
corresponder. En la tabla 7.05 se introduce la proyeccién de la oferta del
servicio sin proyecto (seguln la oferta actual u oferta optimizada analizada

an la takhla 7 nA\ l:n Im $ahila 7 NE ca intrads e ol raciiltanda Aa la nrAavansiAn
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de la brecha del servicio o servicios sobre el cual (los cuales) interviene el
proyecto.

Seccidén 8. Analisis técnico:

En la tabla 8.01 se especifica el tamaiio o la capacidad de produccién con
el proyecto de inversion, y se hace explicito el criterio o factor
condicionante de dicho tamafio. Solo en los casos en que sea posible
analizar mas de una alternativa de tamafio, se debera llenar el cuadro

rroasnandianta indiconds lne ~aractaricticoe Ao talae Alarmadihrae  Aa
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tamarfio (capacidad de produccion y el criterio o factor condicionante
asociado a dicha alternativa de tamafio). En la tabla 8.02 se especifica Ia
localizacién del proyecto de inversién, y se hace explicito el criterio o factor
oondicionante de dicha localizacion. Solo en los casos en que sea posible

analizar mae da 11imna sltarnativs Aa lnralizariAn ea Aahard lanar al ﬁrlf:rlr'f\
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correspondiente indicando las caracteristicas de tales alternativas de
localizacién (coordenadas y el criterio o factor condicionante asociado a
dicha alternativa de localizacién). En la tabla 8.03 se realiza una
descripcién del proceso de produccién con el proyecto identificando las

ailla neinnao tannalAninac fan Ases Aareeoamam A Aa lae mrinaina
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activos involucrados con el proceso de produccién del servicio. Asimismo,
se debe sefialar los factores condicionantes de tales opciones tecnoldgicas
(por ejemplo, especificaciones técnicas, garantia de servicio de
mantenimiento de los equipos, grado de dependencia del Consultor, entre

ntraed :n ln tmhla 8 NA an Aaasvibhan lana madidac Aa reds imeidAns Aa rimems As
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desastre identificadas, considerando el andlisis realizado en las tablas
2.05, 3.08 y del andlisis técnico realizado en esta seccion. En la tabla 8.05
se describe (0 se describen) la alternativa de solucién (o las alternativas de
solucién) asociada (o asociadas) a las alternativas técnicas que hayan sido

identificadas en las tablas 8.01, 8.02, 802 y 8.04, segin sea ¢! casc.
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Asimismo, se asocia a cada alternativa de solucién las caracteristicas

L~ =t Aal A 2 A inA mralimain I mama bae AlAcs mae e e
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respaldan dicho disefio técnico preliminar, de corresponder. En Ia tabla
8.06 se lienan datos sobre las metas fisicas de los principales activos que
se buscan crear o intervenir, de acuerdo a las principales acciones de cada
una de las alternativas de solucion del proyecto, especificando su unidad
de fisica, cantidad y, de correspender, su dimensién fisica y su respectivo
valor. Los activos que se registren en esta tabla deben corresponder a los
esenciales para la definicién de la capacidad de produccién del servicio o
servicios.

Seccién 9. Costos:

En la tabla 9.01 se consignan los costos (unitarios y totales) asociados a
cada una de las metas fisicas de los activos esenciales registrados en Ia
tabla 8.06 de la Seccién anterior y vinculadas a las principales acciones.
Los costos de las acciones deben incluir el IGV, la utilidad y los gastos

gencrales en casc se traten de una administracién indirecta. De manera
adicional se debe incluir en la inversion los costos del expediente técnico o
documento equivalente, de la supervision, de la gestion del proyecto
(cuando corresponda) y de la liquidacion. En la tabla 9.02 se identifican las

necesidades de reinversién (como reposicién, por ejemplo) en activos

diranta la faca Aa fiinmiana iantn Aal nras ~ N latahla 0 N2 an Actinan
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los costos de operacion y mantenimiento, considerando una situacién con
proyecto y situacién sin proyecto, desglosandolo en personal, bienes y
Servicios, principaimente. En la tabla 9.04 se debe sefialar la fecha de
inicio de ejecucién, el tipo de periodo (mes, trimestre, semestre, afo) y el
ntmerc de pericdes de ejecucién. A centinuacidn, se llena la informacién
de las metas financieras por cada accién en cada periodo sefialado.
Finalmente se debe indicar si existe un aporte de los beneficiarios para el
financiamiento del proyecto y el monto de ese aporte. En la tabla 9.05 se
debe llenar la informacién por cada accién las metas fisicas en cada
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Seccién 10. Evaluacion social:

En caso los beneficios sociales del proyecto puedan monetizarse, se debe

consignar en la tabla 10.01 informacion sobre Ia precedencia u crigen de
dichos beneficios sociales cuando (ahorro de tiempos en los beneficiarios,
por ejemplo), el tipo de beneficio social (directo, indirecto, externalidades
positivas), su proceso de calculo (variables involucradas) y la fuente de

informacién empleada para estimar dichos beneficios sociales. En |a tabla
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10.02 se llena la informacién de costos de inversion y de operacion y
mardtanimianta A Araciae Aas miaraada Aa Asda AssiAS A trensAn Ao s
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desagregacion en insumos y recursos, de tal forma de aplicar los factores
de correccién social para obtener los costos a precios sociales. En la tabla
10.03 se agregan los flujos de beneficios y costos sociales por cada

alternativa durante el horizonte de evaluacion, acorde con la informacién

ge la tabla 10.01 y 10.02. Cuandc la tipclegia de proyectc amerite la

aplicacién de la metodologia costo efectividad (o costo eficiencia), en el
flujo de beneficios se insertan los valores de las unidades fisicas con que
se miden los beneficios (cantidad de beneficiarios, por ejemplo). En la tabla
10.04 se consigna los resultados de los criterios de decision empleados,

¥ I~ ~, AlAaris Aa | -5 et b1l ilizada fAnaed Ihanafinia
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costo efectividad). En la tabla 10.05 se realiza un analisis de sensibilidad
considerando los efectos de las variaciones de demanda, costos y periodo
de ejecucién, principalmente, a fin de determinar cdmo tales variaciones
pueden afectar las condiciones de viabilidad del proyecto o la seleccién de

loa altarnativae Ada aaliiaiA
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Seccion 11. Sostenibilidad:

Las tablas 11.01, 11.02 y 11.03 se elaboran solo en los casos en que el
g

nrovasta tanaas natannial nars
i Y e I.\.ulsn( Putenurai e

dejan de lado.
e En latabla 11.01 se debera consignar las tarifas por cada servicio y se

deberé proyectar los ingresos (tarifas por cantidad de servicio) y los
costos de operacién y mantenimiento con proyecto durante el horizonte

A avaliiamiAn ~ Firm
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de determinar e indice de coberturs
(ingresos/costos de O&M) de los costos. Finalmente, se debera de
realizar un breve andlisis del flujo de caja a fin de determinar nivel de
auto sostenibilidad del servicio. Esta tabla debers elaborarse solo para
aquellos servicios que vienen generando o pueden generar ingresos

mAanatariae Y] tioaman
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predeterminada.

° En la tabla 11.02 se estiman los costos de operacién y mantenimiento
del proyecto y la demanda del servicio o servicios en el horizonte de
evaluacién. A continuacion, se debera de comparar la sumatoria de los
Cosics ae operacién y mantenimientc en relacién 2 la sumatcria de la
demanda de los servicios a fin de obtener la tarifa/tasa que se debera
cobrar por la provisién del servicio o servicios. Finaimente se debe
analizar la disposicién a pagar por el usuario en caso de requerir tarifas

o tasas. Este item debera elaborarse sélo para aquellos servicios que

CoOMC oondiniAn Aiia la tarifaliecn actd
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tienen potencial de generar ingresos monetarios y no existe una
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* En la tabla 11.03 se proyectan en el horizonte de evaluacion los
ingresos como resultado del cobro de tarifas o tasas y los costos a
precios de mercado a fin de obtener un flujo de caja para calcular un
indice de rentabilidad privado (VAN) bajo una tasa de descuento

Aatarminmada
u\ar.erl ] l:l aauu.

¢ Enlatabla 11.04 se indica cual es el 6rgano técnico responsable de la
operacion y mantenimiento, analizar la disponibilidad oportuna de
recursos para la operacién y mantenimiento, describir los arreglos
institucionales para la fase de funcionamiento y describir las

canagidadae dAa AanctiAn Aal Anaradar
HpavMauve we Yeeavil el CoCTaGor.

e En la tabla 11.05 se identifica y describe el tipo de riesgo que el
proyecto afrontard en la etapa de funcionamiento detallando |la
probabilidad de ocurrencia (baja, media, alta) y su impacto (bajo,
moderado, mayor). Finalmente, las medidas de mitigacién necesarias
para reaucir ¢ ricsgo. El coste de estas medidas de mitigacién debe

(= I 'L IIIILISGU!UII ol o N
considerarse en la tabla 9.01.

Seccién 12. Gestion del proyecto:

En la tabla 12.01 se desarrolla el plan implementacion del proyecto para la

foan da sianiimiAn idantifiammda lme mrinAinalan darasa - ranlisar anfalanda
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las fechas de inicio y término y los responsables de procesos de seleccion,
convocatoria, integracién de bases, buena pro, suscripcién del contrato y
ejecucién contractual del expediente técnico, de la supervision, de la
ejecucién fisica. Asimismo, se incluyen las acciones de ejecucién del

nreavsents 1o rt:ar-cnnnic'n !a liq- 1l i e
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selecciona la modalidad de ejecucién del proyecto. En la tabla 12.03 se
identifican las condiciones previas relevantes para la fase de ejecucion y la
fase de funcionamiento, asi como su estado situacional. En la tabla 12.04
se indica la DDIH-JUSHMCL u 6rgano que se hara cargo de la operacion y

antonimiania Aal nravactsa En la $all 4 E an aalasn; ~ la £ mdes Al
mamenimicnic ael pi CyCCil. =N & 1atia 12.05 se selsccionz 1z iuenic e

financiamiento del proyecto.
Seccion 13 Impacto ambiental:

En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del

nravants anhra al rmadin A innta A = ot fama A i Te foom A
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funcionamiento, sefialando las medidas que se implementaran para su
mitigacién y una estimacion de sus costos.

Seccién 14. Marco l6gico:
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En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco I6gico de la alternativa
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a partir de la infoermacién
que suministra el proyecto, los indicadores relevantes y sus valores en el
afo base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacién ex post.

Seccioén 15: Conclusiones:

En esta seccién se ingresa informacién sobre las conclusiones a partir del

T . . A
AanAlicia raciibadas Mris Areaia al deaarralla Ada la ET ~an Anfac o an al
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sustento del cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de
inversion.

Seccién 16: Firmas:

Se ingresan los datos del funcionario que se encargo de la formulacion (si
la ficha técnica se elabord con el mismo personal de la UF) o supervisién
(si se contraté a un consultor o a una firma consultora), asi como del
responsable de la UF, quien declara viable el proyecto.

Seccién 17. Anexos:

En la tabla 17.01 se agregan los documentos o detalle de los analisis que
conforman los estudios e investigaciones considerados para el sustento y

- " ’ =
farmiilaniAn Aal actiidia A Lolsolls T islacilalal
IVinnuduivin uwos CSSWUGIC 82 pre inversion.

Seccidn 18. Protocolo:

Seréa desarrollado por la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de

A rviea b I heovia~
AGHCUIUra Lamoayeque.

ll. RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y

Ing rociibadac mAe ralovianbac Aal nransen Aa Ala raniAn Aal setiiAdia A
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pre inversion.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera
concisa, las principales caracteristicas del proyecto y los resultados del

actiidin Aa mra imvarciAn 1 da lae actiiAdine & in odim s o Anaareall ~
euuiv ue i miverSiCn Y G2 i8S estudics ¢ iNnvoSugacicnes gesarmrcllados

para el sustento del mismo. El contenido minimo sera el siguiente:
Informacién general del proyecto
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Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de
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Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localizacion geografica
(incluida la georreferenciacién), diagnéstico del area de estudio, del
sistema de riego actual y de los beneficiarios, duracién de la ejecucion,
fecha estimada de inicio de la ejecucion, e inversién total del proyecto.

Cafalar al aamisina miibhliae oon hranhas idantificada o mebar An ralaninnead
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con el proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha

brecha, segin la Programacién Multianual de Inversiones al cual
corresponda.

Planteamiento del proyecto

Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se
detallaran las alternativas de solucion que han sido evaluadas,
precisandose las acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa
de solucion es unica se sustentara el resultado.

Determinacién de la brecha oferta y demanda

Se incluird la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el
horizonte de evaluacion del Proyecto. Se precisara el enfoque
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Yy proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisara el numero de
beneficiarios directos del proyecto.

Andlisis técnico del Proyecto

Se presentara las alternativas de localizacion, tamaiio y tecnologia que se
hayan evaluado, indicando los factores que se han considerado para su
definicion y el sustento de la seleccion. De ser el caso, sustentar por qué
no se ha considerado més de una alternativa técnica.

Gestion del Proyecto

Precisar la organizacion que se adoptard y la asignacion de
responsabilidades y recursos para la ejecucién del proyecto y su posterior

L 4 - -
1A v o antanimiands
Wil i TR R T N

Costos del Proyecto
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Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de
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informacién utilizada para la estimaciéon de los costos. Incluir tabla del
cronograma de los costos de operacién y mantenimiento, asi como los
costos de reposicion cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la
informacién utilizada para la estimacién de los costos. Se precisara el
pnota Aa invareaiAn mear hamafiniaria
WAAODAS e TV e  OEAAT 'J\.ﬂ Lo N A LT

Evaluacién Social

Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto,
la metodologia, parametros y Supuestos asumidos para su estimacion.

Dramsiear lne indinadara Aa rantahkilidad aanisl 1 nroacantar al ranlina Aa
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alternativas de acuerdo al criterio de decisién elegido (VAN social). Sefialar
las variables a las cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de
variacion que afectarian la rentabilidad social o la seleccion de alternativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sefialar los riesgos que se han identificado en relacién con la
sostenibilidad del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el
porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacion y
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el

;
"y e =1 ~ o [ 1a] =1
proyecte es capaz de generar, segin sea el case.

Gestion del Proyecto

Precisar la organizacion que se adoptard y la asignacion de
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operacién y mantenimiento.
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Marco Légico

Incluir el marco I6gico de Ia alternativa seleccionada, a nivel de proposito,
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1.4. Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo para la formulacién del estudio de pre inversion, sera
presentado v sustentado por el Consultor a Ia Junta, en un plazo no mavor de

siete (07) dias calendarios contados del dia siguiente de la notificacién del
Contrato y entrega de terreno, por parte de la DDIH-JUSHMCL.
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El Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por
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existir la posibilidad de trabajar bajo agua.

Contenido minimo del Plan de Trabajo:

e Titulo.

s Objetivos.

* Metodologia y recursos para la actualizacién del diagnéstico de la situacion
actual y estudios relacionados.

* Aspectos metodoldgicos de la formulacién del Estudio de Pre Inversién.

» Cronograma de ejecucion de actividades (Programacién y Ruta Critica).

= Ml Ao sonyml o e ot T e il - o N JRS S e ey PV N P o, I Pt A -
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e Relacién de personal clave propuesto para el servicio y las funciones a
realizar.

* Relacién de personal responsable de la elaboracién de los estudios basicos y
documentos que acrediten un minimo de doce 12 meses en cada una de sus
SSpecialidadcs a desarroliar en formulacian de proyectos de pre inversién
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el periodo de
participacion efectiva para la formulacion del estudio de pre inversion para el
personal clave propuesto para el servicio.

Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las
necesidades para el cumplimiento de los productos a entregar.

Kl Plan de Trabajo sera expuesto por el Jefe de Estudio en presentacién

| DiaiasrDaind smdes 1o liymdes v - tndac asAanallne acrtarse A 18 la lurda ~Aanelidars
- ': VWil Wilie Qe il wul e Y o wuuo YUV O v s MU IS DI W I ] o

nveniente convocar. Esta presentacion se realizara dentro de los tres (03) dias
lendarios siguientes a la presentacion del mismo al contratante. Dicha
exposicion se podré realizar de manera virtual a través de una plataforma
informatica en linea cuya gestion y costo estara a cargo del Consuiltor.

o L

1.5. Requisitos segiin leyes, reglamentas técnicos, normas metodolégicas y/o
sanitarias, reglamentos y demas normas.

Para el desarrollo de las diversas actividades del presente estudio a nivel de pre
inversion, el Consultor y el perscnal a carge de los estudics o investigaciones 2

ser desarrollados seran respetuosos en la aplicacion de los siguientes Cédigos ¥
Normas:
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1.5.1.Normas Nacionales Generales.

e Articulo 02° de la Constitucion Politica del Pert, segun la cual es derecho
de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrolio de la vida y con respeto a los Recursos Naturales.

e Decreto Legislativo N° 1252 que Crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual v Gestidn de Inversiones y Deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificatorias.

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por la
Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.

= Banalbiaiie; Aiiminiacial RIO 7A0 _ANAA_RAINIA D |G P o P e e e
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Agraria.

e Resolucién Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de la Politica
y la estrategia nacional de Riego del Peru.
e Resolucion Ministerial N°® 0448-2005-AG que aprueba los Iineamentos

IhAninman mara Il AiasisiAn dAa las Aalras Aas seaiarsemaisands reabalilitAasiAm AA
MODAIS a1 Gjouuulull WO IO UIQO WG IIIL’JUIG"'IG' s J |G| IRHHI&GUEUII o

la infraestructura de riego y drenaje en los valles de la costa del Peru.

e Ley de Recursos Hidricos N° 29338, que deroga al Decreto Ley N° 17752-
69-AG.- Ley General de Aguas.

e Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de

1~ |n\c hlﬂ")n‘a‘zo |A‘t Aan Damirans LIiAem Aanralhada nar Al Manrads
a Lo y v A ,' R A e LR Ll T | IIHIIUUQ G VG I-JUI L= I =L R~ L

Supremo N°001-2010-AG.
e Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de

Derechos de Uso de Agua y de Autorizacién de Ejecucién en Fuentes

Naturales de Agua. aprobado mediante Resolucién Jefatural N°007-2015-
ANIA

'mie '

o Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecucién de
levantamiento de Suelos.

e Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental (SEIA) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-

20“0 RAIRIARA o sus antiialisaninn
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e Ordenanza Regional N° 006-2018-GR. LAMB/CR que aprueba el Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2030.

e Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Repablica y sus modificatorias, normas conexas

ralﬁniﬂnnﬁlaa Aol sisdarmans Ao ] e ke,
I IV T D W] q’a‘ul s llqul et v WS c]’

e Laley N°® 28585 y reglamento de la ley aprobado por Decreto Supremo N°
004-2006-AG, modificado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAGR,
normativa que tiene por objeto normar las iniciativas del sector publico
(nacional, regional y local) en materia de riego tecnificado a nivel

narnalarr ani Ao la eslarriAn Aa hanaficiarine la  ascimnasiAn
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incentivos de riego tecnificado, y los proyectos a ser beneficiados, entre

trae
WL WD,

* Resolucion Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI. Lineamientos para la
Incorporacién de Gestién de Riegos en un Contexto de Cambio Climatico
en Proyectos de Riego.

e Guia del Componente Social para Proyecto de Infraestructura — Direccion

Canaral Aa Inf by 3 nd LiidrAislime Diama Carmanta 9 A
SEncras GE inraesiructura Hidraulica ¥ ni€gl. roimaic 2-A.

¢ Resoluciéon Ministerial N° 023-2021-MINAGRI, donde se aprueba los
indicadores de brechas del sector agricultura y riego para el proceso de
programacion multianual de inversiones 2021 — 2023.

1.5.2.Normas Internacionales.

e [SO: Internacional Organization Standarizacion.
e ASTM :American Society Testing Material.
e AWS : American Welding Society.

e ANSI : American National Standads Institute.

s ACI : Amerian Concrete Institute.

o HI . Hidraulics Institute U.S.

e AASHTO : American Association of State Highway and Traffic Officials.
e AISC : American Institute of Steel Construction.

e ASME :American Society of Mechanical Engineers.

s DIN - Deutsches institute for Norming.

o USRB U.S. : Bureau of Reclamation.

¢ Ensayos de suelos: Descripcién visual — manual ASTM D 2488, Analisis
granulometrico por tamizado ASTM D 422, Clasificacién unificada de
Suelos ASTM D 2487, Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318,

Cantanida Aa himaadard ACTAI M D940 ﬁeon vnhimaAbvian AQTAA M H027
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1.5.3.Normas para Estudios de Ingenieria.

e DIN 19704 - Hidraulics Steel Structures: Criteria for Desing and
Calculation Construction Hydrauliques en acier

e DIN 19705 - Hidraulics Steel Structures: Recommendation for desing,
construction and erection.

e Otras Normas nacionales e internacionales aplicables para este tipo de
proyectos.

= Reglamento Naciona! de Edificaciones.

e Norma E.50 Suelos y Cimentaciones.

e Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construccion.

e Otras normas Técnicas relacionadas con la formulacién de las diversas
fases de los proyectos de Inversién publica.
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1.5.4.Guias metodolégicas

¢ Guia de Contenidos Minimos para la Formulaciéon de Estudios de
Proyectos de Riego de Pre-Inversion a Nivel de Perfil (MINAGRI — DGIAR).

e Guia Metodologica para la Identificacion, Formulaciéon y Evaluacion de
Proyectos de Riego Grandes y Medianos (DGIP del MEF).

Pautas maiﬂrln!ﬁﬂsr‘gl: nara la incornoracian dal anslizie del riesan da
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desastres en los Proyectos de Inversién Publica (DGIP del MEF).
e Conceptos asociados a la gestion del riesgo en un contexto de cambio

climatico: aportes en apoyo de la inversion pulblica para el desarrollo
sostenible (DGIP del MEF).

Guia General para la
Proyectos de Inversion.
e Instructivo de la Ficha Especifica Estandar para la formulacién de
Proyectos de Inversién “Mejoramiento de Infraestructura de Riego”.

iAm v Cuials Arm A
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)

1.6. Seguros

El Consultor debera contratar Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
durante el periodo de participacion efectiva para la formulacién del estudio de pre
inversién para el personal clave propuesto para el servicio. En el caso de servicios
que puedan ser ejecutados por el consultor a través de terceros para la realizacion
de estudios e investigaciones de campo, deberdn incluir el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal que desarrollara los
mismos y por el periodo efectivo de trabajo.

Los seguros antes indicados deberan ser presentados a la Junta previo al inicio

actwldades.

1.7. Medidas para la prevencion y control frente a la propagacién del COVID-19

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM para el

Aoomrralla Aal easamiisis As farmmnilaniAnm Aal aetiiddia A e V= Taatl MNAanonild
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el personal propuesto previo al inicio de las actividades, deberan tener en
consideracion los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores
con riesgo de exposiciéon a COVID-19”, aprobados por Resolucion Ministerial N°
239-2020MINSA (y sus posteriores adecuaciones), asi como los Protocolos

Qanl rinlae fan acta Vibima ru-_mon\ mianda al eartar lae lhavas amidida
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El Consultor al momento de la eleccion del personal profesional y técnico
propuesto, debera tener en cuenta si los mismos se encuentran incluidos dentro
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del grupo de riesgo de exposicién al COVID-19, de acuerdo a lo dispuesto por la
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la formulacién del estudio de pre inversién, debera estar acorde a lo dispuesto por
la autoridad sanitaria nacional.

Durante el desarrollo del estudio de pre inversién el Consultor debera tener en

~ + ey e ~ meibails ~ 1 -~ iAn Aal Anmtasia Aal ~fININ 410
cusnia accicnes ae sensibilizacién de la prevencién de! cor iagic del CCVID-19,

limpieza y desinfeccién de las areas de trabajo (antes y después de cada
intervencion), medidas de proteccion individual, medidas preventivas colectivas,
acciones de vigilancia de la salud del su personal profesional y técnico.

El Consultor debera proveer de manera oportuna a su personal profesional y
tAanina lne AaminiinAan matarﬁnlaa Imerimase v mamamiae Ao nratassiAn eanitaria Aal
Llarlarl I 0D M“MIPUO, 151 t\ollﬂlh\), LR L= TR LV ) ] Pl ¥ IO Vi yuuu.\.auruu A TR C= T (= o T )
mismo, el Consultor debera proveer de manera oportuna estos equipos,
materiales, insumos y servicios de proteccidn sanitaria a la poblacién que participe
directamente en las actividades del proyecto tales como reuniones y talleres
participativos.

Asi mismo durante la interaccién que tengan que desarrollar el Consultor, su
personal profesional y técnico con las autoridades, dirigentes y agricultores de la
zona de estudio, bajo responsabilidad deberan observar las medidas sanitarias de
prevencion de propagaciéon del COVID-19 dispuestas por la autoridad sanitaria

masianal
TSI ki .

1.8. Lugar y plazo de prestacién del servicio

1.8.1. Lugar

El lugar del servicio de consultoria para la elaboracién del estudio de pre
inversién, para las actividades de campo sera en el ambito del distrito de
Monsef(, provincia Chiclayo y departamento de Lambayeque, cuya ubicacion
ha sido detallada en el numeral 3 Antecedente — Ubicacién de la Zona de
Estudio de los presentes Términos de Referencia.

1.8.2. Plazo

El plazo méximo previsto para la realizacion del servicio de consultoria es de
ciento veinte (120) dias calendarios, contados desde el inicio del servicio que
sera efectivo a partir del dia siguiente a la notificacién del contrato y entrega de
terreno por la Junta hasta la presentacion del Tercer Informe — Estudio de pre
inversién completo mas anexos.
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El Consultor esta obligado a Ia presentacion de cada uno de los productos o
eniregabies (informes) dentre del plaze maximo establecido para el sepvicic de
consultoria. Por lo que es necesario establecer el plazo maximo de
presentacion de cada uno de los informes requeridos para el servicio. De ser el
caso y, de acuerdo al nivel de avance, el Consultor podra sustentar a la Junta

la presentacion los informes requeridos antes del plazo maximo de

A continuacién, el detalle del plazo de presentacién para cada entregable

(informe):
N° Denominacién del Plazo de Presentacién Condicién
Informe
’ Primer Informe (Plan de|Hasta siete (07)| Posterior a la notificacién del contrato
Trabajo). calendarios. y entrega de terreno.

Segundo Informe
2 |(Informe de Avance).

Desde el inicioc del servicio —
notificacién del contrato y entrega de
terreno.
Tercer Informe Hasia ciento veinie (120} Desde el inicio del servicio -
3 |(Estudio de pre inversion Eias el U< notificacion del contrato y entrega de
completo). 8 terreno.
" . .|Posteriores a la notificacién del
Hasta Diez (10) dias pronunciamiento final por parte de la
Unidad Formuladora de la Gerencia
Regional de Agricultura.

Hasta sesenta (60) dias
calendarios.

Cuarto Informe (Informe :
’ Final). calendarios - no

computables en el plazo.

1.9. Resultados esperados

El resultado esperado del servicio de consultoria es la formulacién técnicamente
sustentada del estudio de pre inversion ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN El CANAL DE DERIVACION
MONSEFU, DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, con codigo Idea 199501 en el marco
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe) que posibilite la Declaratoria de Viabilidad del mismo por parte de la

Unidad Formuladora de la Cerencia Regicnal de Agriculturg Lambaysgue.

Los productos o entregables del servicio de consultoria para la formulacién del
estudio de pre inversién, se traducen en la presentacién de informes del servicio
por parte del Consultor, los mismos que se describen a continuacion.

1.9.1.Informe del Servicio.
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1.9.1.1. Primer Informe — Plan de Trabajo.

El Primer Informe del servicio denominado Plan de Trabajo debera ser
presentado por el Consultor hasta los 07 dias calendarios posteriores a la

notificacion del Contrato y entrega de terreno con el contenido minimo
indicado en los presentes términos de referencia.

El Plan de Trabajo serd expuesto por el Jefe de Estudio mediante una
presentacion en PowerPoint ante la Supervision y a todos aquellos actores
que la Junta considere conveniente convocar.

Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las

necesidadac nara al Asiimanliminnts As lAs mradiirdas A andrasmar
HLLoIUaULS para v Guaiipiinilenive ac 105 MIvUuLILUS d Clilcgar,

1.9.1.2. Segundo Informe — Informe de Avance.

El segundo informe del servicio denominado informe de avance, debera ser
presentado por el Consultor hasta los 60 dias calendarios de iniciado el
servicio con el siguiente contenido minimo:

Cadigo Denominacion Nivel Plazo (dias Condicion
de calendarios)
Avance
(%)
2. Segundo Informe 60 Desde el inicio del
servicio
2:1. Estudio de topografia 100%
2.2, Estudio de geologia 100%
2.3. Estudio de mecanica de suelos e | 100%
identificacién de canteras.
2.4. Estudio de hidrologia 60%
2.5 Estudio agroeconémico 80%
2.6. Estudio social 80%
2.7 Estudio de gestién del riesgo de | 80%
desastres _J

1.9.1.3. Tercer Informe — Estudio de pre inversion Completo.

El tercer informe del servicio denominado estudio de pre inversién completo
mas anexos, debera ser presentado por el Consultor hasta los 120 dias
calendarios de iniciado el servicio con el siguiente contenido minimo:

Codigo Denominacion Nivel de | Plazo (dias | Condicion
Avance | calendarios)
(%)
3. Tercer Informe 120 Desde el
inicio del
servicio
2.1. Estudio agroecondmico 100%
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3.2. Estudio social 100%
3.3 Estudio de gestibn del riesgo de 100%
desastres
3.4. | Evaluacion Ambiental Preliminar 100%

3.5. Elaboracién de disefios hidraulicos y 100%
estructurales
3.6. Planos 100%
3.7. Elaboracion de metrados, costos y 100%

e gy vy

3.8. Formulaci6n del estudio de pre inversién 100%

La presentacion del tercer informe del servicio a la Junta constituye la finalizacion del
servicio.

El tercer informe aprobado por la Junta, servira de base para que la Unidad
Formuladora de la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque realice el

registro del estudio de pre inversiéon en el aplicativo informatico Banco de
Inversiones de Invierte.pe.

Habiéndose realizado el registro antes mencionado, la Unidad Formuladora

Aa la MDA ninia ol nrasacn As EvabiiamidAn onrracnandiants  mradiiada Aal
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cual la UF de la GRAL emitira el Informe Técnico correspondiente, el cual
puede ser, segln sea el caso: aprobacién del estudio, observaciones al
estudio y/o anexos, rechazo del estudio.

En caso que la Unidad Formuladora de la GRAL concluya en la Aprobacion

dal Eatiidia Ao nmre imusrciAn 1 ~sneoms londamanta ranlina la Naslarataria Aa
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Viabilidad, la Junta notificara al Consultor para la presentacion del Cuarto
Informe (informe final) que contendra el estudio de pre inversion completo
mas anexos.

En caso que la Unidad Formuladora de la GRAL concluya en declarar

Ohaoaniadn ol Ectiidin dAa mrs imiarciAn e liimta natifinard al MAanciilbar mers
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que proceda a disponer al Jefe de Estudio y Especialistas realizar el
levantamiento de observaciones e implementacién de recomendaciones en
un plazo no mayor a diez (10) dias calendario. De persistir las observaciones
a opinién de la UF-GRAL, el Consultor deber3 disponer al Jefe de Estudio y

Eananialictae aithannar lna micmeas an 1im miisire mlasa Ao Aisas (A0 Afae
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calendario desde la notificacién de la DDIH-JUSHMCL, repitiéndose ecte
proceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio y por ende la viabilidad del
proyecto.

En caso que la Unidad Formuladora de la GRAL concluya en declarar

BParhawadn al Ectiidin Ao mra imsareidn la lints natifinard ol CAanerilbar AT
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que disponga al Jefe de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico
de sustento de las razones del rechazo. Este informe sera analizado por la
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Junta quien emitira el informe correspondiente y, segin sea el caso,

Ardarioard la nracantanidn Aal lnfarmaa Cinal
uutvll&ﬂlq (1= PI\'Q\JI'IQUIU]' el FTHINSLBD NN B llll:n

Nota: Los dias que conlleve el proceso de Registro y Evaluacion de la Unidad
Formuladora de la GRAL estan fuera del plazo contractual para el servicio.

Siendo este periodo considerado unicamente para el proceso de Evaluacion

o-l.a la |lmidad EA adAara Aal MDA nraconta Aal Muara lnfAarmas
uULs ia winaaa cornnwaacra Goi AL, Pluoulnn\nuu Ml MGl T e

(Informe Final) y condicién de pago del mismo.

1.9.1.4. Cuarto Informe — Informe Final.

El Cuarte Informe — Informe Final sera presentado por el Consultor hasta los
10 dias calendarios posteriores a la notificacion de la Junta del
pronunciamiento final de la UF-GRAL después del proceso de Evaluacién.

Este informe final conlleva a la presentacién de cuatro (04 4) ejemplares
completos del Estudio de Pre Inversmn mas Anexos (todos los estudlos e
investigaciones) de los cuales dos (02) seran remitidos a la Gerencia
Regional de Agricultura Lambayeque, de ser el caso, se haya mcorporado eI
levantamiento de observaciones e implementacion de recomendaciones de la

UF-GRAL, siendo el contenido minimo de este Cuarto Informe el siguiente.

Cadigo Denominacion Nivel de | Plazo (dias Condicién
Avance calendarios)
(%)
4. Cuario informe i0 Desde
pronunciamiento
final por de la
UF — GRAL
4.1. Formulacion del estudio de pre
inversion
4.1.1. | Ficha de baja y mediana 100%
complejidad (archivo Excel e
impreso en pdf).
4.1.2. | Resumen Ejecutivo 100%
4.1.3. | Formato 7A Registro de Proyecto de 100%
Inversion
4.2, Anexos
4.2.1. | Estudio de topoarafia 100%
4.2.2. | Estudio de geologia 100%
4.2.3. | Estudio de mecéanica de suelos e 100%
identificacion de canteras
4.2.4. | Estudio de hidrologia 100%
4.2.5. | Estudio agroeconémico 100%
4.2.6. | Estudio social 100%
4.2.7. | Estudio de gestidn del iesgo ds 100%
desastres
4.2.8. | Evaluacién Ambiental Preliminar 100%
4.2.9. | Elaboracién de disefios hidraulicos y 100%
estructurales
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4.2.10. | Planos 100%
4.3.11. | Elaboracion de metrados, costos v 100%
presupuesto

1.9.2.Forma de Presentacion de los Productos — Entregables (Informes).

Para la presentacion de cada uno de los Informes del Servicio el Consultor

Aalars tanmar anm o~ nta la savimansia nara la nrecands n Aa lae miemias:
uuern WCher Sn cutnia ia \.c/\ru\-llhlct M c i \.aulll.aulun Mo IS DT IS,

¢ Toda documentacién que se presente debera tener un indice y numeracion
de péaginas (foliado), las cuales deberan estar debidamente firmadas por el
Especialista, Jefe de Estudio y el Consultor en sefial de conformidad.

T o il -

Amem lam lmfn s o o ~
1 OGG3 103 1MiGInies Qe avance Geoeian Ser & |ucgauua en un \u l) viiyn iai S

archivo de lomo ancho de cartén con su respectiva caratula de identificaciéon
y contenido.

e El Informe final debera ser presentado en tres (03) originales en pioneres A-
4 de tres anillos y tapa plastificada rigida (blanca). Los expedientes deberan

sar Adahidamants ratiiladas Aan Aarddila frantal v am sl 1o
Pl MU G UG TVAUIGUMUD L) Uaiicieuicl nuiici y Cii O 1ICMC.

e Toda la informacién que se presente en forma impresa, debera ser
presentada ademas en medio magnético, CD o DVD (en forma correlativa
de acuerdo a lo presentado por el Consultor, a fin de facilitar la busqueda y
verificacién de la informacion).

- I ~ imfm b AalarA Aar bome b A
- [N - § Illlullllablull quc aG Plﬁﬂailtq uUCwGIa o)

correo electrénico que indique la Junta.

o Es obligatorio para el Consultor la presentacion de toda la informacion digital
en archivos editables de extensién docx, xlsx, dwg, base de datos de
presupuestos s2k, etc. y debera corresponder a cada uno de los estudios

~lladn Y nival Aas A
desarrcllades segin nivel de avance.

Para los textos se empleara procesador de textos, fuente Arial, tamarfio 11 y

espacio sencillo; para costos y presupuesto, segln sea el caso hojas de
célculo.

En los informes impresos se empleara papel bond A4 extra blanco alcalino

~A E rey £
de 75 gramos y para formatos A1 se emplearé papel bond axtra blanco de

75 gramos.

Para la impresion de planos deberan ser a escalas convenientes de las

diversas especialidades del proyecto, que contengan los detalles completos
que se requieren para este nivel de estudio.

C -u-.- ~ T e ti=Talo iR i lsslarTe
[ gl Gulca Sl QG IV JULT IS,

V Toda la documentacién que el Consultor haga llegar a la Junta debera ser
presentada en framite documentario de la Junta de Usuarios Chancay

Lambayeque sito en la calle Juan Buendia N° 145 — Urb. Patazca Chiclayo -
Darm’ En hararina flﬂ Na-NN am A D400 A du 2 ec

s NENN mms ealamanta an
Toid, i iy WS voLww Qi @ woiaww O & wo.v a

"
'IIII Al PIII SRS T Il AN Sl
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dias habiles; sin embargo, de acuerdo a la actual coyuntura sanitaria, el horario
de atencion puede variar, debiende por ellc realizarse las consultas pertinentes
antes de la fecha limite de entrega. En caso que la fecha de un producto o
entregable (informe) recaiga dentro de un dia no habil, debera ser presentada en
fecha préxima anterior a este. Asi mismo el Consultor esta obligado a la
presentacién de la informacién completa al correo electrénico que indique la

IBIDIIEENINiI=]Y lad]
L L YL Ry 1 L

1.9.3.Proceso de Revisién de los Productos — Entregables (Informes) por la Junta y
Plazo de Levantamiento de Observaciones del Consultor

El Consultor presentara a la Junta cada uno de los informes en los plazos

ootahlanidAae nars al caamiaia
S 0 LG W D N A Nl N ’JGIIGI ol Wl Wi,

Una vez que la Junta recepcione estos informes procedera al anlisis y revision
de los mismos y emitird un Informe en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles. Los informes seran dirigidos al titular de la Junta quien procedera a

nntifinar a! Coanciilbar v As amiarda s la swaatihvuasiAs f- n-uda

nianiAn nara Aads
TIVUITG S W oWl ), Mo Qi v S 10 (oY T i

e l=1 e
A D IS ] 'JCJ!H rlANACe

informe podran concluir en lo siguiente:

Aprobar el(os) informe(s);
¢ Determinar observaciones y/o recomendaciones al(os) informe(s) y/o a cada

tima Aa lae Bame aviaidae asmi’n nhval Aa ;creancas | e nhoaammmninnae v In
UV UL Vo IIUTTID LAIYIMUS Suyuil ivel ue dvalive. -aoe oseivacicnes y v

recomendaciones de la Junta son de caracter vinculante para el Consuiltor,
Jefe de Estudio y/o Especialistas y los obliga a pronunciarse por escrito al
respecto;

* Rechazar el(os) informe(s) .cuando se evidencie que alguno de los items

oxigidne anmin nivnl Aa Avanan Andd inanmanlabe wla Falbamba Em Aot Aoon 1a
GAIEIUUG chull THIVG Ue Qavadl we Gola llluvlllplclu ’JU IQIQI NG, il Tol% waow 1.

Junta procedera a la devolucion del informe al Consuitor declarandolo como
no presentado y por tanto sujeto a la aplicacion de multas y/o penalidades.

Durante el desarrollo del servicio la Junta realizara el monitoreo en campo de las
e | P

v e | e ) Jafa A Eatrirdima o/ e il i
actividades desarroliadas por ¢l Jefe de Estudic yiC 105 ESpetialisias, pudiendo

(LI REE W]
emitir recomendaciones correspondientes.

La Junta podra solicitar la presencia del Jefe de Estudio y/o Especialistas para el
sustento y/o exposicion del estudio de pre inversién y/o estudios o

inuastimaninnoo rannaridas nar ln s la hhinde natifinard Al Cananltar indinsnAa
lll'uauguu!\-ﬂlva Tl MG, i et 164 WSl LG R S Sl A BRI T B Al A

lugar, dia y hora, siendo de caracter obligatorio la presencia del Jefe de Estudio
y/o especialistas citados. Estas exposiciones también podran realizarse a través
de plataformas virtuales en linea.
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El Consultor en coordinacién con el Jefe de Estudio y/o Especialistas podra

anlinitar o 1o AL 1 IQLIRAAI llowrimr & Asbha reonianae As dralais me I=
Qvll\ll{ﬁll S G BRI W R IS e 1 VG L= UGIIJU D W) 1WA e MU tlﬂwﬂjv Vqlq (=1

exposicion y/o sustento de algin informe en particular, para lo cual la DDIH-
JUSHMCL fijara lugar, dia y hora. Estas reuniones también podran realizarse a
través de plataformas virtuales en linea.

En el caso que alguno de los Informes haya sido declarado observado por la
nl'\ll.! Iuﬁl-lllf"l al MAancnlbar AienAandrs =l Jefe da= E:-hndrr\ vin Esnacialistag

DDt SHMCL el Consulter dispendra a! tudic y/o Especialistas
realizar el levantamiento de cada una de las observaciones e implementacion de
recomendaciones indicadas en el Informe de la DDIH-JUSHMCL
correspondiente en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario desde la
notificacién de la DDIH-JUSHMCL para cada informe.

El Consultor dentro de los diez (10) dias calendario desde la notificacién de la
Junta debera presentar el informe correspondiente y/o estudios o investigaciones
mejoradas y/o modificadas levantando las observaciones e incorporando las
recomendaciones de la DDIH-JUSHMCL y ademas debera presentar un Informe

dAa | avantamianta Aa MNhoanianianas dahidamanta £ mAdansandoada
L L S =TT =] |||Ulllv u\l o bl e | WIS (A uul.nuur!lul Il I I D S,

La no absolucién de cada una de las observaciones y/o implementacion de
recomendaciones segin nivel de avance requerido y/o la no presentacién del

Informe de Levantamiento de Observaciones, dara lugar a la devolucién del
infArma a2l Consulinr nar narka da la RNIL_IIGLAMAL | Ac Adisce nacia o Ana

(=1
MWW Gl WA I Pvl r"“l Ao Wil 100 W00 0 0 Wl DI b WD WSl t«lvﬂtullulvq \1“\'

demande la presentacion nuevamente del levantamiento de observaciones,
seran considerados como dias de atraso injustificado y por tanto susceptible a la
aplicacién de penalidades.

2. Requisitos y recursos del Consultor

. Requisitos del Consuitor

El postor para proveer el servicio, podra ser una persona natural o juridica y debe
encontrarse habilitado en el registro nacional de Consultores (RNP), capitulo de
Consdultor de servicios.

El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a S/ 200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100 soles), por la contratacién
de servicios de consultoria como responsable y/lo autor y/o formulador, en
servicios de elaboracion de estudios de pre inversién a nivel de perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana complejidad de
proyectos que incluya obras de infraestructura de riego iguales o similares ") g
objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de aprobado y/o viables
y que incluyan dentro de sus componentes obras de bocatomas y/o canales de
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derivacion o conduccién y/o obras de distribucion, durante los diez (10) afios

niarinrae o lo fanha Aa ls nracantaniAn Aes Afartae Aia ea Aaminnibaran Adaodas la
amencres a ia ecna ae 8 Fleauulﬂulun GC Cicnas yue ST wnlyutuu’all (S22 (S =1

fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segtin corresponda.

™) Para todos los casos en los presentes Términos de Referencia, se considerara
servicio similar a la elaboracién de estudios de pre inversién a nivel de perfil y/o pre
factibilidad v/o factibilidad vio de nivel de baia v mediana comnleijidad de nrovectos

de mejoramiento y/o creacién y/o ampliacién y/o instalaciéon y/o rehabilitacién de
infraestructura de riego y/o sistemas de riego y/o sistemas de riego tecnificado que
se encuentren en condicién de aprobado y/o viables y que incluya dentro de sus
componentes, obras de regulacién de riego (presas) y/o obras de derivacién de

riego y/o sistemas de conduccion y/o sistema de distribucién.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciébn se acredite documental vy
fehacientemente, con Boucher de depdsito y/o nota de abono ylo reporte de
estado de cuenta y/o cualquier otro documento emitido por DDIH-JUSHMCL del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago.

El postor podra proponer a la vez ser considerado como personal clave (sélo uno

Aa allas) aimsmanmra v Alianda Airanlas ~aan al narfil rasianda
AL UIRUO} Q'\‘illr‘l“’ : WG I vulllvl“ WAL Al Fulllf lw“uu' Ay,

2.2. Recursos a ser previstos por el Consultor

2.2.1.Equipamiento

El Consultor, debera acreditar la disponibilidad inmediata de la logistica que le
permita obtener el producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo
cual debera acreditar el siguiente equipamiento minimo:

¢ Un (01) GPS Geodésico o dos (02) Estaciones totales, con certificados de

AnlilhramiAm vicamtes ~l nes rmtm Aa raslizaniAn As lae fralaine
Canioiacion VIgeinie a: MCIMENWC GC I'Sanzacicn e ies 241 (=180

e Una (01) camioneta 4 x 4 con SOAT vigente.
e Dos (02) equipos de cdmputo.

Los equipos deberan ser acreditados con copia de factura o boleta cuando sea

=l

FIUIJIU J WGU I“\.llwI 0\.: lthI\-c d\‘ ql\iullhl d\.a dIUhUO u\.iulpva UUII 'JIUIIIVG'G de a:qui:er
del propietario del bien o con la presentacion de una declaracién jurada para
todo lo solicitado.
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2.2.2.Direccién para Notificaciones

El Consultor debera acreditar una direcciéon domiciliaria y/o de oficina dentro del
radio urbano de la ciudad de Chiclayo a efectos de recibir las notificaciones de la
Junta relacionadas con el servicio. La direccion solicitada sera acreditada a
través de la presentacién de una declaracién jurada.

Asi mismo el Consultor debera acreditar un correo electrénico en el cual la
DDIH-JUSHMCL podra hacer llegar las notificaciones correspondientes.
2.2.3. Perfil del Personal

DENOMINACION: JEFE DE ESTUDIO.
Actividades:

Elaborar el Plan de Trabajo:
¢ Reconocimiento de la zona de trabajo y planificar el inicio de los trabajos,

dAafiniandn al nival Ada Astalla fiies ea ranniiara nars al Adieafin As lae Alrae
MU UL Dl THV LT WL WLLdiie Yue U0 iCUYUILI© Paial ©1 Gievl 10 U 100 Ol ao.

e Acopiar informacion basica para el estudio de pre inversion, en lo referente a
estudios previos, planos, registros de aforos, informacién meteorolégica,
planes de cultivo de riego, rendimiento de los cultivos, estadistica del
mercado, informes de investigaciones anteriores, etc.

Desarrollar la metodologia de trabaje, en la que sc mencione los
procedimientos, mecanismos de aseguramiento de calidad y control de los
servicios prestados de las diversas especialidades, programacién de
actividades, determinacién de la ruta critica.

o Describir los servicios adicionales que ofrezcan mejorar la calidad y

relelsilall

nnoo Aal eaninia
L I 1D e

P Vi,

Desarrollar y/o Verificar la Elaboracion de los Estudios e investigaciones
requeridas:

 De acuerdo a los contenidos minimos considerados en el item respectivo para
Al Actiidia Aa mra inuvareaiAn Aacareallar wlea vrarifinar la Alalharanidn  de lae
A~ TP L] [ e T i Nniveiansal, woodliwvial yiv vl 1a Sianviduivil uc iuo

estudios e investigaciones requeridas suscribiendo los informes de los
mismos en sefal de conformidad, segun el siguiente detalle:

e Estudio de topografia.

e Estudio de geologia, mecanica de suelos e identificacién de canteras.
Cstudio hidroldgico.

e Estudio agroeconémico.

e Estudio social.

e Estudio de gestion del riesgo de desastres.
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e Evaluacién ambiental preliminar.

= Mmoo LiAdel, lia

- I.JlDGI (L*] muiauuuﬁa ] Uouublulﬂhz‘b
e Metrados, costos y presupuesto.
e Estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica General para Proyectos

de Inversion de baja y mediana complejidad, para definir la clasificacién
del nivel de complejidad del proyecto.

Elaborar los Informes de Avance e Informe Final.

En base a la informacién que se vaya generando en el desarrollo de la
formulacién del estudio de pre inversion, el Jefe de Estudios debera elaborar,

Aantrs Aa las mwils alklamidAas lae AermmarAdiarmts o an Ao svianes -
MW WY W WD l.lll:l‘-uﬂ UOLC‘UIUWUU\J o Wll\.ﬂ?p\lllulul ll.\-u.‘l II IIUIIII\;\J ol b GIIC-II e Ao
informe final de acuerdo a los requerimientos minimos establecidos para cada
uno de ellos.

Es de unica y exclusiva responsabilidad que los estudios bésicos memorias y

damae anntanidas Aal ackiidia Aa mra imvareiAn  ~nerda et nira
MLIHOS Luiv v U bowuuni UT GI'C Iu\ﬂ.—lolun guarGen CoNsSisiencia enue al, cn

el caso que el jefe de estudio incumpla, la Junta procedera a notificar via informe
de revisién el hecho acontecido y que de persistir podra ser causal de solicitud

de cambio del jefe de estudio con la aplicacion de las penalidades
correspondientes.

Supervisar y coordinar las labores de los Especialistas.

Mantener estrecha comunicaciéon con la DDIH-JUSHMCL y de ser necesarios
con la UF-GRAL.

Perfil:

Profesién: Ingeniero Agricola o Civil.

El Titulo profesional requerido sera verificado por el comité de seleccion, segun

Aorraeranea an al Daasictra Mamianal Aa Ceadas Aradiesie Y3 Trlnlno
A hur"ul A, AR Wi L] \\J&l\-‘l‘ll A NG T A= L Yol | CAVALSD Ean L= = L Py IIUU I Lt i
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente  link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido

raniotra  al nAactar Aabha mraasantar la ~Aanie Aal imlAaraa et i
lUsIQl' U’ hrl Pudlul L® L] e PF‘JOUI I{l:ll L= WP L= SIS LW ) ur}llvl (=1 IUQVU‘J “ "‘ a (1N} d\-'
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Experiencia:

Experiencia minima de dieciocho (18) meses o quinientos cuarenta (540) dias
calendarios en servicios como Jefe de Proyecto y/o Director de Proyecto y/o
Director de Estudios y/o Jefe de Estudio y/o responsable de servicios de
elaboracion de estudios de pre inversion aprobados y viables en el marco del
SNIP y/o Invierte.pe de proyectos iguales o similarcs al ©

que se encuentren en condicion de aprobados y/o viables.

it Ae o~ st i
I.JJ\JI.U s 10 W W LSS I

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo

traolanads
[ietersTeiie o N

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

AnniimantaniAn rnea Aa anars fnln::n:anl-a Aarmiiactra la avharianaia  Aal
UULUliGiabn qub, Ue gnmnicia ICaalioiie GCIMUCSUHC @ CXpenencia oo

personal clave propuesto.

Capacitacién:

Acreditar capacitacion en formulacion y/o gestién y/o planificacién y/o control y/o

aoctiAn Ao nravuactae As lnvareiAn Dihlina an al Marcra Aal Cietama Kanimanal Aa
W PUMIL MY W P i W IV A IR | MIEd Al el IV Wi diiel Aot | 1 | Yol oD

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones — Invierte.pe, la cual podra ser
acreditada con cursos especializados y/o diplomados como minimo de 150 horas
lectivas que seréan acreditados con copia simple de diplomas y/o constancias y/o
certificados que sustenten la cantidad minima de horas requeridas.

DENOMINACION: ESPECIALISTA EN DISENOS HIDRAULICOS ESTRUCTURALES.

Actividades:

Formular y presentar todos los elementos del disefio a nivel de ingenieria de

nrovacts do todae lae ahroe Ao infraactrimtiirm sia Anmanranda al meaeebe ~
FICYCCLC, GC 10Gas 1S Coras Qo nirassiruciura M UM iue i CJ\.;U&U Y Qui

pueden ser: captaciéon o bocatoma, conduccion, obras de arte, complementarias
y medidas estructurales de reduccién de riesgo.

Para los disefios hidraulicos se tendra en cuenta que el caudal autorizado por la

Aritmridad | Anal Aa Amiia A al miis reaciiba Aal Eatodia LA ~ i Aa |
AUCHGEG LCCai G AgUa C & que resuie e cstudic | ;:-.«rc’cg:cc #2 iz Fuente

Demanda y Oferta Hidrica, previa validacion del ANA.
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Para el disefio estructural de las estructuras proyectadas se deben tener en

~iimnta lae raciibadAas v reacAarmmandas~iAanas da lns actir !r'l!nc- hAacinrne ftanmamrafia
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geologia, geotécnica, hidrologia) respecto del tipo de terreno, de su capacidad
portante, mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes,

taludes de corte y relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de
deslizamientos, etc.

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido del estudio de disefios
hidraulicos y estructurales y demas estudios vinculantes.

Mantener estrecha comunicacion con el jefe de estudio y la DDIH-JUSHMCL.

Perfil:
Profesion: Ingeniero Agricola o Civil.

El Titulo profesional requerido seré verificado por el Comité de Seleccion, segiin

e et iale e o= an ol Damiatra Mloniamal Aa Mradae Asadimicae v Titolae
UUI'UOHU'IUG‘| el Yl 1 \\Oslﬂllv LR (=L L] ~T] ol b Sl MGl g , Hituihvo

Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido

ot =l P lostels rlaha mracantor o Asnia rlenl .-Ju\! mam reasmastivees A Fin Ao
|ug|auu, Lo pucuua e L L R B bl Hvo'vvvuvw a nin ol

acreditar la formacién académica requerida, debidamente legalizados por notario
publico.

2| Experiencia:

Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias
calendarios en servicios como especialista en disefio hidraulico y estructural de
obras de infraestructura hidréaulica en servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria que se encuentren en condicion de aprobados y/o viables.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para €l cémputo

del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo
traslapado.

La experiencia del personal se acreditar4 con cualquiera de los siguientes

A e smdes el e e Aa ~Anntratee 11 Aardan Ada candnia o s reaen \Vix)
MW ] el II.U\J \I] UUHIG \JHIIP!\J Ui wiJdliucuag o Ulubll b e V'IUJU Y |ucpect:vn

conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
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documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

marannal Alevia Aram sacda
MR OVIHIGH WiV ie MV UL OLS,

DENOMINACION: ESPECIALISTA DE SIG Y CAD.

Actividades:

El Especialista SIG y CAD, en coordinacién con el Jefe de Estudio, durante la
primera semana del desarrollo del servicio, procedera a efectuar un recorrido

completo de la unidad productora, el cual deberd ser referenciado mediante
navegador, a fin de obtener los recorridos de la unidad productora, para plantear

Qﬁlaﬁl iadamanta al nlan Aa trabhain: asi misma la infarmacidn ears nronareinnada
S A ANl ) ] TN Nl Pll—dll MM W1 J\l, et ’II'UIIIU| Tl B0 RIS I T E PGS T wdhr ) LA rd'l FUIUIUIIH“H

a los responsable de topografia, geologia y mecanica de suelos, para que
procedan a efectuar sus actividades programadas.

Procesar y elaborar los planos topogréficos a presentarse, para lo cual debera

asfastiiar loe cnnrdinanianoe nanacarine Arnn al rasnAancahls Aas +nnnn|~nﬁn
cicCiuar as Coerainacicnes necesarias cen of oo icawmc GO (Ko Sl ST N

Deberéa coordinar con el responsable de hidrologia, geologia, mecanica de
suelos, canteras, botaderos, agro econdémico, social y riesgos entre otros, la
presentacion de mapas, planos, imagenes satelitales de ubicacién de la unidad

el s b s Araa hoamafiniads
PIU\‘L‘ULUICI I ﬂl\‘a U\'l LA R A L= L L =

Elaborar los planos de ubicaciéon de ubicacién de la unidad productora y area a

beneficiar, planos de planta, planos de perfiles longitudinales, secciones
transversales.

Elaborar los planos de disefio de la unidad productora, en coordinacién con el
especialista de disefios y gestion de riesgos.

Proporcionar las planillas de movimiento de tierras de corte y rellenos con el

menanialiets Aas matradae rnctac v nracIr IaetAe ~ Aakhard nranarsiana
SSpelidquisia Gt Mmeiradls Ceaits ¥y proSupulsiCs, asi misime aeoera progoraicnar

los croquis necesarios para que se efectiien los metrados del proyecto.

Deberéa refrendar la totalidad de planos, mapas, graficos que seran parte del
presente proyecto.

Sera el responsable de la presentacion de la totalidad de mapas, planos,
graficos como parte del anexo de planos del presente servicio.

Mantener estrecha comunicacién con los especialistas, jefe de estudio y la
Hniu_ 1 IQIJII!‘I

B B N B % W e ] D 0TH s
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Perfil:
Profesion: Ingeniero Agricola o Civil o Gedgrafo.

El Titulo profesional requerido sera verificado por el Comité de Seleccion, segun
corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos

Drafacinnalas anm al maral wak Aa la Quinarintandancia Macianal Aa EAisanidan
FKIVIeQid il aieo Gl L pPUIcl Woks Mo 10 Dupoiilite] el el 1 1oeivh It de auoacion

Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido

ramictra  al Asctar Adabhae Areasantar s AAnia Aal onantivim A fin Aa

Ihulal.l\l i UL GCCC Mo ival a e = L L] UIPIUIIH:.I Iu--:lp\.-t..uvu a o Ge
acreditar la formacion académica requerida debidamente legalizada por notario
publico.

Experiencia:

Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias
calendarios en servicios en elaboracion y/o formulacién de estudios de pre
inversion aprobados y viables en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos
iguales o similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicién

Aa aﬁrﬂhaflho ufﬂ \nahlae
L vy urJl Aot hF A , (L] = Ll Y

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo

del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo
traslapado.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
~Jdocumentos: (i) copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva
” conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

mnaraanmal Alava nraniasds
(R Rl RIS R S TAS S8 8 [0 11210 B

DENOMINACION: ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

—_— e - — ey i T T TRV VRO A,
Actividades:
Los costos de materiales € insumos se sustentaran con la presentacion de las

respectivas cotizaciones, en los lugares donde se tiene previsto la adquisicion. El
costo de la maquinaria y equipo seran los del mercado vigentes en la zona del

proyecto.
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Para los rendimientos de mano de obra, se utilizard como referencia valores

paramétricos en expedientes técnicos de proyectos similares en la regién o
valores de CAPECO.

Se hara el andlisis y célculo de las distancias medias de transporte para
agregados, agua, eliminacion de materiales, etc., en base a lo cual se calcularan
los rendimientos de maguinaria y equipo para transporte de agregados, agua,
eliminacion de materiales, etc.

Se debera calcular adecuadamente los fletes terrestres y rurales respectivos.
El analisis de costos unitarios se debe elaborar por cada partida especifica del

e e mseds  Areocoes e =Tl Fo SO Adifme e A A itarmnm Aa e haia Aa
Pludupuual\l, Mieaul il an 109 lllh!l 105 wUuiyve llhllll\-fliwa “olsiil ue e nivja ue

presupuesto. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y
equipos, rendimientos minimos de mano de obra, maquinaria y equipo seran los
de construccién civil.

En el presupuesto del proyecto debera elaborarse a nivel de cada componente,

Aahard inAhtirea adamae lne costng Ao madidae fiz: radiinniAn Aa risnefnne
A A =L LLRAS RS ] RS L e CA W ICAD o LA TR et LR R LSS LS L ] 1 bt i i N L] luqavc,

mitigacién de impactos ambientales, costos de capacitacién, costos de los
estudios definitivos (Expediente Técnico), costos de gestion del proyecto y de
liquidacion.

Se debera tener en cuenta los costos COVID y de ser el caso se debera

ranoirarar b\s nmetae Ao Anndral Annanirrsnds
LA DI Sl WD DD Le VAT LT W it | i ] e I s s

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido de metrados, costos y
presupuestos.

Mantener estrecha comunicacién con el jefe de estudio y la supervision.

Perfil:
Profesién: Ingeniero Agricola o Civil.

El Titulo profesional requerido sera verificado por el Comité de Seleccion, segiin

coiicsponda, ©n ©f Rogistic Nacicnal de Crados Académiccs y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respective 2 fin de
acreditar la formacién académica requerida debidamente legalizada por notario
publico.

Experiencia:

Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias
calendarios en servicios como especialista en metrados, costos y presupuestos
de obras de infraestructura hidraulica en servicios iguales o similares al objeto de
la convocatoria que se encuentren en condicién de aprobados y/o viables.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para e! cémputo
del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo
traslapado.

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos u orden de servicic y su respectiva
conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto.

DENOMINACION: ESPECIALISTA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.

Actividades:

2\ El Especialista en Formulaciéon de Estudios de Pre Inversion, en coordinacién
/ con el Jefe de Estudio, debera realizar la formulacién del estudio de pre inversion
a nivel que corresponda; asi come el Resumen Ejecutive correspondiente para lo
cual debera recurir a las orientaciones de las guias metodoldgicas
correspondientes.

Coordinar con el jefe de estudio el desarrollo de los estudios e investigaciones

de campo para que la informacién que se genere este acorde con los criterios y
fundamentos del Invierte.pe.

Integrar la informacién y los aspectos relevantes de los estudios e
investigaciones de campo para la elaboracién de cada uno de los médulos del
estudio de pre inversion.

Elaborar conjuntamente con el Jefe de Estudio cada una de las Secciones de la
Ficha que corresponda, asi como el Resumen Ejecutivo del estudio de pre

inversion.
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Elaborar la propuesta de Formato 7A Registro de Proyecto de Inversién en
archive Excel.

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido del nivel de estudio de pre
inversion que corresponda.
Mantener estrecha comunicacion con el jefe de estudio y la supervision.

Perfil:

Profesion: Ingeniero Economista, Economista, Ingeniero Civil, Ingeniero Agricola.
El Titulo profesional requerido sera verificado por el Comité de Seleccién, segin
corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida debidamente legalizada por notario
publico.

Experiencia:

Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos sesenta (360) dias
calendarios en servicios en elaboracion y/o formulacién de estudios de pre
inversion aprobados y viables en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos

iguales o similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion
de aprobados y/o viables.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo

del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo
traslapado.

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
Q@T"% documentos: (i) copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva
g’ 1 %6 conformidad o (i) constancias o (iii) cerificados o (iv) cualquier otra
Y Z]documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

Sl o/ PErsonal clave propuesto.

65
Direccion: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe
Telf./Fax: (074)231635 www.juchl.org.pe

CHICLAYO - PERU
R RO O R e L T e T e R B i, SR S 0 - o T il = raid



s cﬂi?n JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR
CHANCAY : LAMBAVEQUE - CLASE A
R “RUC, 20177641449

3. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion
3.1. Otras obligaciones
3.1.1.0tras obligaciones del consultor

El Consultor seré responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
ya sea directamente ¢ a través de su personal o a través de los servicios que
pueda contratar para el desarrollo de los estudios e investigaciones de campo
para la formulacion del estudio de pre inversién, debiendo responder por el
servicio de consultoria brindado y por cualquier afectacion que pudiera
ocasionarse a las personas, propiedad publica o privada o servicios publicos
como consecuencia del desarrollc negligente de sus actividades y, de ser el
caso, respondera por las mismas en el fuero jurisdiccional correspondiente.

El Consultor debera presentar las habilidades profesionales respectivas del

personal clave al momento efectivo del desarrollo de las actividades
programadas de cada profesional.

No se permitird la participacién de ningln profesional que no sea parte del
personal clave o responsables de estudios bésicos acreditados en el proceso de
seleccidén y plan de trabajo.

3.1.2.Recursos y facilidades a ser previstas por la Junta

La DDIH-JUSHMCL, a solicitud del Consultor entregara la siguiente informacion
para el desarrollo del estudio pre inversién:

e Antecedentes, Ficha de Registro de Idea de Proyecto, Clasificacion del
nivel de complejidad del estudio de pre inversién.

¢ Otro tipo de informacién y documentos relacionados a la formulacién del
estudio pre inversion siempre que se encuentren disponibles.

A requerimiento del Consultor, la DDIH-JUSHMCL facilitara los canales de
coordinacion con las instituciones comespondientes para el accese a la
informacion para el estudio. No siendo de responsabilidad de la DDIH-JUSHMCL
contratante la entrega de informacién cuya autoria, registro y/o archivo
pertenezca a otras instituciones.

3.1.3.0tras Obligaciones de la Junta

La DDIH-JUSHMCL notificara al Consultor documentos relacionados al servicio
en la direccion electronica que acredite para la recepcién de las mismas.
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La DDIH-JUSHMCL, en coordinacién con la UF- GRAL, designard la
Supervisién del estudio de pre inversion.

La UF- GRAL realizara el registro del estudio de pre inversién concluido en el
aplicativo informatico del Banco de Inversiones de Invierte pe siempre y cuando
cumpla con los requerimientos para estudios pre inversién en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual de Inversiones. Luego de! proceso
de Evaluacion correspondiente la UF- GRAL se pronunciaré declarando
aprobado y viable el estudio o planteando observaciones y recomendaciones al
mismo o rechazado el estudio.

3.2. Adelantos

El Consultor podra solicitar a la Junta un Adelanto Directo por el servicio. Este
Adelanto no podra ser mayor del veinte (20) % del monto contractual, para lo cual
el Consultor presentara la correspondiente Carta Fianza a favor de la JUNTA DE
USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE
CLASE A por el plazo del desarrollo del servicio. Esta Carta Fianza debera ser
incondicional, solidaria, irrevocable y de ejecucion automatica en el pais a solicitud
de la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY
LAMBAYEQUE CLASE A. La Carta Fianza debera ser emitida por una empresa
que se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros
y Administradoras de Fondos de Pensiones y debe estar autorizada para emitir
Cartas Fianzas. Previo al otorgamiento del Adelanto Directo la Gerencia de

Administracion y Finanzas de la JUSHMCL, verificara la autenticad de la Carta
Fianza.

. Confidencialidad

"/ El consultor y su personal deberan mantener la confidencialidad y reserva de la

informacion relacionada con la prestacién del servicio, quedando prohibido de
revelar dicha informacion a terceros.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega como también la que
se genera durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una

consistir en mapas, dibujos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
7~ +Jcalculos, documentos y demés documentos e informacién compilados por el
5/ Consultor y su personal.
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3.4. Propiedad intelectual

Declarada la viabilidad del proyecto, La JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A y la GERENCIA
REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE (GRAL) DEL GOBIERNO
REGIONAL LAMBAYEQUE podra reservarse todos los derechos de la propiedad
intelectual de todos los informes del Estudio de Pre inversion, quedando el
Consultor y/o su personal propuesto prohibido de difundirlo sin autorizacion
expresa y por escrito.

3.5. Anticorrupcion

El participante y/o postor declara y garantiza no participar, directa o
indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere como referencia
los articulos correspondientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al procedimiento de seleccién, para ser
elegido ganador.

Asimismo, el participante y/o postor, de ser elegido, se obliga a conducirse en
tede momente, durante la ejecucion del contrate, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas tomadas como referencia a las que
se refiere los articulos correspondientes del Reglamentc de la Ley de
Contrataciones del Estado.

=JAdemas, el participante y/o postor se compromete a i) comunicar a las
;/ autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

3.6. Medidas de control durante la ejecucién contractual

3.6.1. Area Usuaria.

DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA -

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY
LAMBAYEQUE CLASE A.

68
Direccién: Juan Buendia N°145 - Urb. Patazca Email:chancaylambayeque@juchl.org.pe
Telf./Fax: (074)231635 www.juchl.org.pe

GCHICLAYO - PERU



" JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR
CHANCAY - LAMBAYEQUE - CLASE A

Oy & Reconocida por R.M. N° 5257 - 72 - Ag.
AT TR R.U.C. 20177641449

3.6.2. Area Técnica.

El Area Técnica del servicio es la DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA = JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A y la UNIDAD
FORMULADORA DEL GRAL, con quien el Consultor y/o su personal podran
realizar las consultas necesarias respecto a la formulacién del estudio de pre
inversion en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual de
Inversiones (invierte.pe).

3.6.3. Supervision del Estudio de pre inversion.

La DIRECCION DE DESARROLLO DE INERAESTRUCTURA HIDRAULICA —
“M” A :Ejl'“ USUARIOS DEL :::ff.( Tﬁ@ FPMUF ICO fm._}"f.a‘f_ax CHANCA

IE CLASE A

asumira la responsabilidad de la Su
e inversion, ’..LIDH‘ITCf.r la UNIDAD FORMULADORA |
el apoyo técnico a la Supervision y sus opiniones tendrén carécte
vinculante para el Consuifor:

estudio de pre
F

La Supervision del estudio de pre inversion estara integrado por profesionales de
la DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA -
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY
LAMBAYEQUE CLASE A, adicionalmente la DDIH-JUSHMCL podra contratar
los servicios de otros profesionales para labores de supervisién en el desarrolio
de estudios e investigaciones especificas.

La DDIH-JUSHMCL, asume la titularidad de la supervision y notificara al
e Consultor los nombres y apellidos de los integrantes de la Supervisién y las

funciones que realizaran después de la firma del Contrato antes del inicio del
servicio.

La Supervision del estudio desarrollara las siguientes funciones:

e Revision y aprobaciéon del Plan de Trabajo que sera presentado y
sustentado por el Consultor.

o Verificar la ejecucion de los trabajos en campo materia de la formulacion del

estudio de pre inversion mediante visitas programadas o inopinadas.

Emitir Informes de Supervision dirigidos al Titular del Area Usuaria en

relacion a la revision de los productos — entregables (informes) que presente

el Consultor, emitiendo opinién dentro de los diez (10) dias habiles de
recibidos los informes.

e Revisary aprobar los informes generados en el presente servicio.
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o De ser el caso, la Supervision del estudio emitiera observaciones vy
recomendaciones a cada unoc de los informes presentados que deberan ser
absueltas y/o implementadas por el consultor en los plazos previstos (diez
dias [10] dias calendario por cada informe de avance e informe final).

e Coordinar con las instituciones involucradas en el proyecto, asi como apoyar
en la solucion de cualquier tipo de controversias derivadas de los
compromisos contractuales dentro del desarrolle de los trabajos (ampliacién
de metas, plazos, interpretacion de los Términos de Referencia, entre otros).

3.7. Conformidad de prestacion

La conformidad de la prestacién a solicitud del Consultor, seré emitida por el titular
de la DDIH-JUSHMCL Y Gerencia Técnica de la JJSL’M‘CL, Yy sera uuungada en
una fecha posterior a la declaratoria de viabilidad del estudio de pre inversién por
parte de la UF — GRAL.

3.8. Forma de pago

La JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY
LAMBAYEQUE CLASE A, efectuara al Consultor tres (03) pagos después de la
aprobacion y conformidad por la DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A, previa opinién
favorable de la Supervisién del segundo, tercer y cuarto informes del servicio, de
acuerdo al detalle siguiente.

N° Condicion

Monto de pago

Aprcbacién y conformidad del Segundo
Infforme por parte de la DDIH -
JUSHMCHL vy opinién faverable de la

Supervision.

30% del Montc Contractual menos el

porcentaje de adelanto recibido (aplica solo si
se ha efectivizado el adelanto).

Informe por parte de la DDIH -
JUSHMCHL y opinién favorable de la

2 Aprobacién y conformidad del Tercer | 30% del Monto Contractual menos el
Infforme por parte de la DDIH — | porcentaje de adelanto recibido (aplica solo si
JUSHMCHL y opinién favorable de la | se ha efectivizado el adelanto).

Supervision.
3 Aprobacién y conformidad del Cuarto | 40% del Monto Contractual menos el

porcentaje de adelanto recibido (aplica solo si
se ha efectivizado el adelanto).

Supervision.

3.9. Estructura para Estimacién del Costo del Estudio de Pre Inversién

La estructura para la estimacion del costo total del servicio de consultoria para la
elaboracién del estudio de pre inversion es la siguiente.
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PRECIO SuB
DESCRIPCION UND | can. | TEMPO |, rario | ToTAL
{meses) (Sl.) (Sl.)
EQUIPO PROFESIONAL
Jefe de Estudio h/imes 1 4
Especialista en disefios hidraulicos
estructurales himes 1 b3
Especialisia de SIG. y CAD. hmes 1 3
Especialista de metrados, costos y Kiites 1 15
presupuestos,
Especialista de estudios de pre
inversion. himes 1 2
ESTUDIOS DE CAMPO Y
LABORATCRIO
Estudio de topografia, incluye
colocacion y certificacion IGN de tres Global 1

(03) puntos geodésicos de orden C.
Estudio de geologia, mecanica de

suelos e identificacion de canteras. Global !
Estudio agroecondmico. Global 1
Estudio social. Global 1
Estudio de gestion del riesgo de

desastres. Giokal 1
Evaluaciéon ambiental preliminar. Giobal 1
Implementacion del Plan para la

vigilancia, prevencién y control de Global 1
COVID-19

COSTO DIRECTO (1+2)

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IMPUESTOS - .G.V.

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION S/.

Resulta preciso sefialar que el servicio es a todo costo el cual incluye, los
honorarios profesionales, seguros, impuesto de ley, utilidades, alquiler de
camioneta, alquiler de equipos topograficos, equipos de medicién, camara
fotografica, pasajes, viaticos, entre otros, para la correcta ejecucion del servicio.
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3.10. Penalidades Aplicables
3.10.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso en la ejecucion de las prestaciones, se aplicard una
penalidad al consultor por cada dia de retraso hasta por el monto maximo del
10% del monto, segin lo dispuesto en el codigo civil y de forma analoga el
articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La

penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
férmula:

Penalidad diaria= 0.10 X monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

e Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F = 0.40.

o Para plazos mayores a sesenta (60) dias: para bienes, servicios en

general y consulterias F = 0.25

Sin perjuicio de las penalidades pecuniarias aplicables, el consultor sera
responsable civil por sus actuaciones negligentes en el desarrollo de sus
actividades que generen perjuicio econémico a la JUNTA DE USUARIOS DEL
SECTOR HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A o al

Estado; asimismo, respondera ante el fuero penal, por sus acciones culposa
y/o dolosas que devienen de mala praxis en el desarrollo de sus actividades.

3.10.2. Otras Penalidades Aplicable

Tomando como referencia y en concordancia con el art. 163° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideraran ofras penalidades que
a continuacion se indican.

El calculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su
aplicacion esta referida al monto total del contrato vigente.

La falta se configura por informe de la DDIH-JUSHMCL, su verificacién es de
periodicidad diaria y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, segun lo
indicado en el cuadro siguiente.

N° Infraccidn Multa
1 | Por no utilizar el personal del | Cuando para la ejecucion de los trabajos de
Equipo Técnico de su oferta campo o gabinete, el consultor no utilice el

personal del equipo técnico propuesto en su oferta
técnica (Personal Clave) segin informe de la
Supervision.

La Multa se aplicaré por cada personal que no se
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utilice 0.5 UIT para cada caso.

Por no concurrir a las
reuniones de trabajo
convocadas o no constituirse
al lugar del estudio con fines
de sustentacion ylo
aclaraciones diversas
convocadas por la DDIH-
JUSHMCL como minimo con
72 horas de antelacion.

El personal del equipo técnico (Personal Clave),
debe tener disponibilidad para participar
directamente en la ejecucién del estudio y en la
revision de los informes y/o del Estudio de Pre
Inversion.

La multa se aplicara por cada vez que el personal
del equipo técnico que habiendo sido convocado
por la DDIH-JUSHMCL, para fines del
cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su
participacion de forma injustificada;

Asimismo, cuando no se constituyen a la zona
donde se desarrolla el estudio de acuerdo al Plan
de Trabajo del Consultor segin informe de la
Supervisién. Multa: 0.3 UIT.

Por presentar informes vy
estudios incompletos

Un informe o estudio se considera incompleto
cuando la DDIH-JUSHMCL determine que no
satisface el contenido minimo indicado en los TdR
segun item especificado y esta dentro de! alcance
del servicio.

La multa se aplicard por cada item y/o estudio
faltante y/o incompleto. Multa: 0.2 UIT.

Por cambio de personal del
equipo  técnico  (Personal
Clave) por mal desemperio, a
pedido de la
Supervision.

Cuando la DDIH-JUSHMCL solicite el cambio de
algin integrante del equipo técnico (Personal
Clave) por desempefio deficiente, negligente y/o
insuficiente debidamente motivado y
fundamentado, en el cumplimiento de sus
obligaciones.

La multa se aplicara por cada integrante del equipo
técnico cambiado. Multa: 0.5 UIT.

Por cambio de personal del
equipc  técnice  (Perscnal
Clave) por causas que no
tengan origen en fuerza mayor

Siempre que sean aprobados por la DDIH-
JUSHMCL y sean de igual o mayor nivel
profesional en relacion a los requerimientos
minimos indicados en los TdR. La multa se

0 caso fortuito.

aplicara por cada integrante del equipo técnico
cambiado. Multa: 0.5 UIT.

Responsabilidad por Vicios Ocultos

El plazo maximo de responsabilidad del consultor es de tres (03) afio contado a
partir de la conformidad otorgada por la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE CLASE A, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccién, no podra negar
Su concurrencia.

Chiclayo, agosto del 2022.
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